



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 43.29-1-03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8450-7250	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 14:19:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8450-7250	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 14:19:24 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.844.067/0001-66 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 25/05/2009
NOME EMPRESARIAL F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS	NÚMERO 210	COMPLEMENTO *****
CEP 65.278-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TURIACU
		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8450-7250	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2023 às 14:19:24 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

SETIMA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL “F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA”

NIRE: 21101650181

CNPJ: 10.844.067/0001-66

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado em comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Rua Casemiro Sousa, S/N Centro, Turiaçu - MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA com sede na Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e inscrito no CNPJ sob o nº 10.844.067/000166; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O Empresário Individual girará sob a Denominação Social de “F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS”.

Cláusula Segunda – O Empresário que tem como ramo de atividades: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42219/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 42928/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de

engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 7120-1/00 - Testes e análises técnicas; 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 81117/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81214/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais, com as alterações a empresa passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;

- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 71197/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;


- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;
- 4520-0/01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- 7732-2/01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório;
- 7739-0/99 – aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

Cláusula Terceira – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o sócio obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiaçu (MA), 21 de Junho de 2023.

Francisco Abreu Oliveira Junior

Processo: 181307081/2023
Folha: 236
Rubrica: 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2023 13:48 SOB Nº 20230759408.
PROTOCOLO: 230759408 DE 21/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309164065. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2023.
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SEXTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA"

NIRE: 21101650181

CNPJ: 10.844.067/0001-66

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado em comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Rua Casemiro Sousa, S/N Centro, Turiaçu - MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA** com sede na Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e inscrito no CNPJ sob o nº 10.844.067/000166; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O Empresário que tem como ramo de atividades: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes; 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias; 4399-1/01 - Administração de obras; 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais; 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água; 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 42219/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 42219/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações; 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 42928/02 - Obras de montagem industrial; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de

engenharia civil; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; 4391-6/00 - Obras de fundações; 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente; 7120-1/00 - Testes e análises técnicas; 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente; 81117/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 81214/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais, com as alterações a empresa passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;

- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais, com as alterações a empresa passa a ter os seguintes objetos sociais:

Cláusula Segunda – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o sócio obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiaçu (MA), 13 de Janeiro de 2023.

Francisco Abreu Oliveira Junior

Processo: 20230059422/2023
Folha: 241
Rubrica: [assinatura]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2023 16:17 SOB Nº 20230059422.
PROTOCOLO: 230059422 DE 13/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300529338. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA

SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br A validade deste documento, se

impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUINTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA"

NIRE: 21101650181

CNPJ: 10.844.067/0001-66

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado com comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Rua Casemiro Sousa, SN Centro, Turiaçu - MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA** com sede na Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e inscrito no CNPJ sob o nº 10.844.067/000166; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O capital social da empresa que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), será aumentado em R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), totalizando o aumento em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País pelo empresário.

Parágrafo Único – O empresário **FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**, integraliza sua participação no capital da empresa totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), passando o capital social a ser composto da seguinte forma:

Composição do Capital Social

Sócio	Valor	%
Francisco Abreu Oliveira Junior	300.000,00	100
Total do Capital	300.000,00	100

Cláusula Terceira – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o empresário obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiaçu (MA), 22 de Julho de 2022.

Francisco Abreu Oliveira Junior

Processo: 20220001/2023
Folha: 213
Rubrica: J



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Página 2 de 2

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2022 16:58 SOB Nº 20220900299.
PROTOCOLO: 220900299 DE 22/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209566007. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2022.
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

QUARTA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR"

NIRE: 21101650181

CNPJ: 10.844.067/0001-66

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado com comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu - MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR** com sede na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu - MA, CEP 65.278-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e no CNPJ sob o nº 10.844.067/0001-66; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O Empresário Individual girará sob a Denominação Social "**F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**" e terá sua sede e domicílio na Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000.

Cláusula Segunda – O Empresário que tem como ramo de atividades: 7112-0/00 – Serviços de Engenharia; 4120-4/00 Construção de Edifícios; 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; 4312-6/00 – Perfurações e Sondagens; 43215/00 Instalação e Manutenção Elétrica; 4322-3/01 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; 4399-1/01 – Administração de Obras; 4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; 4330-4/02 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material; 4330-4/03 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque; 4330-4/04 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; 4330-4/05 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores; 4330-4/99 Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.); 7111-1/00 Serviços de Arquitetura; 7119-7/99 – Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente, (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.); 7119-7/03 – Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia; 7119-7/04 Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho; 7119-7/01 – Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia; 7490-1/99 – Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; 8130-3/00 Atividades Paisagísticas; 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais; 4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4751-

2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com as alterações a empresa passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4329-1/03 - Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
- 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 4399-1/01 - Administração de obras;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente;
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4329-1/01 - Instalação de painéis publicitários;

- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
- 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- 7119-7/02 - Atividades de estudos geológicos;
- 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente;
- 7120-1/00 - Testes e análises técnicas;
- 7490-1/99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária;
- 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
- 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
- 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais

Cláusula Terceira – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o sócio obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiação (MA), 23 de Maio de 2022.

Francisco Abreu Oliveira Junior



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2021 17:22 SOB Nº 20211238457.

PROTOCOLO: 211238457 DE 05/10/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107395892. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.

NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2021.

F A OLIVEIRA JUNIOR LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR"

NIRE: 21101650181

CNPJ: 10.844.067/0001-66

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado com comunhão universal de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR** com sede na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e no CNPJ sob o nº 10.844.067/0001-66; Resolve assim, Alterar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O Empresário que tem como ramo de atividade: Serviços de Engenharia; Construção de Edifícios; Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas; Perfurações e Sondagens; Instalação e Manutenção Elétrica; Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; Administração de Obras; Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil; Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material; Obras de Acabamento em Gesso e Estuque; Serviços de Pintura de Edifícios em Geral; Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores; Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.); Serviços de Arquitetura; Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não especificadas Anteriormente (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.); Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia; Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho; Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia; Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; Atividades Paisagísticas, com a alteração passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 – Serviços de Engenharia;
- 4120-4/00 Construção de Edifícios;
- 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas;
- 4312-6/00 – Perfurações e Sondagens;
- 4321-5/00 Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4322-3/01 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4399-1/01 – Administração de Obras;
- 4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 4330-4/02 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material;

- 4330-4/03 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque;
- 4330-4/04 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
- 4330-4/05 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores;
- 4330-4/99 Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.); □ 7111-1/00 Serviços de Arquitetura;
- 7119-7/99 – Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não Especificadas Anteriormente, (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.);
- 7119-7/03 – Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia;
- 7119-7/04 Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho;
- 7119-7/01 – Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia;
- 7490-1/99 – Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; □ 130-3/00 Atividades Paisagísticas.
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 4729-6/99 – Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente;
- 0210-1/06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;
- 4623-1/06 – Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas;
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4751-2/01 – Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

Cláusula Segunda – As demais cláusulas e condições do contrato original e suas alterações já arquivada permanecem em vigor com sua plena validade.

E assim, por estar, justo e contratado, o sócio obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiaçu (MA), 05 de Outubro de 2021.

Francisco Abreu Oliveira Junior



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/10/2021 17:22 SOB Nº 20211238457.

PROTOCOLO: 211238457 DE 05/10/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107395892. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.

NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2021.

F A OLIVEIRA JUNIOR LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br

A

validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua

autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL "F A OLIVEIRA JUNIOR – VARIEDADES"
NIRE: 21101650181 CNPJ: 10.844.067/0001-66

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado com comunhão de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR – VARIEDADES** com sede na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e no CNPJ/MF sob o número 10.844.067/0001-66; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O Empresário Individual girará sob a Denominação Social "**F A OLIVEIRA JUNIOR**" e terá sua sede e domicílio na Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000.

Parágrafo Único – O Empresário poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Segunda – O Empresário que como ramo de atividade: 4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 45439/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 8219-9/01 Fotocópias, passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 – Serviços de Engenharia;
- 4120-4/00 Construção de Edifícios;
- 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas;
- 4312-6/00 – Perfurações e Sondagens;
- 4321-5/00 Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4322-3/01 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4399-1/01 – Administração de Obras;
- 4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 4330-4/02 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material;
- 4330-4/03 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque;
- 4330-4/04 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;

- 4330-4/05 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores;
- 4330-4/99 Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.); 7111-1/00 Serviços de Arquitetura;
- 7119-7/99 – Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não especificadas Anteriormente (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.);
- 7119-7/03 – Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia;
- 7119-7/04 Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho;
- 7119-7/01 – Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia;
- 7490-1/99 – Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; 130-3/00 Atividades Paisagísticas.

Cláusula Terceira - Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR, Brasileiro, empresário, casado com comunhão de bens, natural da cidade de Turiaçu - MA, nascido em 20/02/1986, RG nº 0197978920014 SSP-MA e CPF nº 023.377.153-02, residente e domiciliado na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000; Empresário individual, sob o nome empresarial **F A OLIVEIRA JUNIOR – VARIEDADES** com sede na Avenida Santos Dumont, nº 35, Bairro Rodoviária, Turiaçu – MA, CEP 65.278-000, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 21101650181 em 12/05/2009 e no CNPJ/MF sob o número 10.844.067/0001-66; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – O Empresário Individual girará sob a Denominação Social "**F A OLIVEIRA JUNIOR**" e terá sua sede e domicílio na **Avenida João Anastácio dos Santos, nº 210, Centro, em Turiaçu (MA) CEP 65.278-000.**

Parágrafo Único – O Empresário poderá abrir ou fechar filial, ou qualquer dependência, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei, devidamente assinado pelo Empresário Individual.

Cláusula Segunda – O Empresário que como ramo de atividade: 4541-2/06 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas; 4752-1/00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 45439/00 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; 8219-9/01 Fotocópias, passa a ter os seguintes objetos sociais:

- 7112-0/00 – Serviços de Engenharia;
- 4120-4/00 Construção de Edifícios;

- 4213-8/00 – Obras de Urbanização – Ruas, Praças e Calçadas;
- 4312-6/00 – Perfurações e Sondagens;
- 4321-5/00 Instalação e Manutenção Elétrica;
- 4322-3/01 Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4399-1/01 – Administração de Obras;
- 4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
- 4330-4/02 Instalação de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Armários Embutidos de Qualquer Material;
- 4330-4/03 Obras de Acabamento em Gesso e Estuque;
- 4330-4/04 Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;
- 4330-4/05 Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores;
- 4330-4/99 Outras Obras de Acabamento da Construção (Instalação de Toldos, Persianas, Piscinas, Colocação de Vidros, Cristais, Espelhos, Etc.);
- 7111-1/00 Serviços de Arquitetura;
- 7119-7/99 – Atividades Técnicas Relacionadas a Engenharia e Arquitetura não especificadas Anteriormente (Projetos Técnicos Hidráulicos, Elétricos, Etc.);
- 7119-7/03 – Serviços de Desenho Técnico Relacionados a Arquitetura e Engenharia;
- 7119-7/04 Serviços de Perícia Técnica Relacionados a Segurança do Trabalho;
- 7119-7/01 – Serviços de Cartografia, Topografia e Geodesia;
- 7490-1/99 – Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; • 8130-3/00 Atividades Paisagísticas.

Cláusula Terceira - O capital social permanece inalterado no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado pelo empresário **Francisco Abreu Oliveira Junior**, da seguinte forma: R\$ 10.000,00 (dez mil reais), em moeda corrente do País.

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

SÓCIO	VALOR	%
Francisco Abreu Oliveira Junior	10.000,00	100
Total	10.000,00	100

Cláusula Quarta - A responsabilidade é total e exclusivamente da empresária individual abaixo assinado.

Cláusula Quinta - A administração da empresa individual caberá à empresária **FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**, com poderes e atribuições de representa-la ativa e passivamente, Judicialmente e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidade Privada e terceiro em geral autorizado o uso do nome empresarial isoladamente, no entanto em atividades estranhas ao interesse social.

Cláusula Sexta - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Sétima - Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar 155/2016.

Cláusula Oitava - Fica eleito o foro de São Luís, capital do Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estar, justo e contratado, a sócia obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o a presente alteração digitalmente para os regulares efeitos de direito, devendo a via original ser arquivada na Junta Comercial do Estado Maranhão.

Turiação (MA), 17 de Março de 2021.

Francisco Abreu Oliveira Junior



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2021 08:59 SOB Nº 20210375353.
PROTOCOLO: 210375353 DE 19/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101894447. CNPJ DA SEDE: 10844067000166.
NIRE: 21101650181. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/03/2021. F
A OLIVEIRA JUNIOR

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL www.empresafacil.ma.gov.br A validade deste documento,

se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Processo: 1000001/2023
Folha: 257
Rubrica: J

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS		Protocolo: MAC2302780405	
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Último Arquivamento Número:
21101650181	10844067000166		Data: 21/06/2023
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20100268218	23/07/2010	ALTERAÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 23/06/2023, às 09:46:16 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código QSMCQYIT.



MAC2302780405

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
 Secretaria de Comércio e Serviços
 Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21101650181		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA		(mãe) ELINEUSA DE FATIMA JINKINGS OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/02/1986	IDENTIDADE (número) 019797892001-4	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF (número) 023.377.153-02
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT			NÚMERO 35	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610	
MUNICÍPIO TURIAÇU				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES - ME			NIRE ##2110165018##	
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT			NÚMERO 35	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610	
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4541205 Atividade secundária 4752100 4543900 8219901 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA, VENDA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR E SIMILARES); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; FOTOCOPIAS;			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 12/05/2009		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 10844067000166	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não				

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
X F. A. Oliveira Junior - Variedades - ME
 DATA DA ASSINATURA: 26/04/2010
 ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: *R. Francisco Abreu Oliveira Junior*



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Luz Carlos de Moraes Coqueiro
23/07/2010

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 23/07/2010
 SOB O NÚMERO: 20100268218
 Protocolo: 10/026821-8
 Empresa: 21 1 0165018 1
 F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES - ME

Danielle de Sousa Balby Gomes
 DANIELLE DE SOUSA BALBY GOMES
 SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

Nº AC 136739

MA1201001675437



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		Processo: <u>120707051</u> <u>1003</u>
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR				Folha: <u>259</u>
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO		
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX			
FILHO DE (pai) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA		(mãe) ELINEUSA DE FATIMA JINKINGS OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/02/1986	IDENTIDADE (número) 019797892001-4	Orgão emissor SESP	UF MA	CPF (número) 023.377.153-02
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT			NÚMERO 35	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610	
MUNICÍPIO TURIAÇU				UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO				
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES				
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT			NÚMERO 35	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610	
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4755502 Atividade secundária 4752100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA, VENDA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR E SIMILARES)			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 12/05/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) * F. A. Oliveira Junior - Variedades				
DATA DA ASSINATURA 12/05/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO * Francisco Abreu Oliveira Junior			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Luiz Carlos de Moraes Cordeiro</i> Ma N.º 14 12/05/2009	AL		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO O REGISTRO EM 25/05/2009 SOB O NÚMERO: 21101650181 Protocolo 08/025537-2 F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES <i>Adalberto Amaro Ferreira</i> ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO SECRETÁRIO GERAL	 1A1200900963791



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX		Processo: 101307051/2009		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR				Folha: 260		
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO				
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX					
FILHO DE (pai) FRANCISCO ABREU OLIVEIRA			(mãe) ELINEUSA DE FATIMA JINKINGS OLIVEIRA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 20/02/1986	IDENTIDADE (numero) 019797892001-4	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF (numero) 023.377.153-02		
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX						
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT				NÚMERO 35		
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610			
MUNICÍPIO TURIAÇU					UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO						
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX			
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX			
NOME EMPRESARIAL F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES						
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA SANTOS DUMONT				NÚMERO 35		
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO RODOVIARIA	CEP 65.278-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 2610			
MUNICÍPIO TURIAÇU	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS					
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4755502 Atividade secundária 4752100 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E TELEFONIA E COMUNICAÇÃO (TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA, VENDA DE CARTOES DE RECARGAS PARA CELULAR E SIMILARES)					
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 12/05/2009	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não		
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) * F. A. Oliveira Junior - Variedades						
DATA DA ASSINATURA 12/05/2009	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Francisco Abreu Oliveira Junior					
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL						
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Luiz Carlos de Moraes Pereira Ma. N.º 14 Julgador Declaro 25/05/2009	AL		JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO CERTIFICADO DE REGISTRO EM 25/05/2009 SOB O NÚMERO 21101650181 Protocolo 09/025537-2 F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES			
		DALBERTO AMARO FERREIRA FILHO SECRETÁRIO GERAL		Nº AB 153633		
				1A1200900963791		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

29576121/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes CÍVEIS em tramitação contra:

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

OU

CPF n. 023.377.153-02

Certidão emitida em 29/06/2023, às 11:45:28 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço <https://sistemas.trf1.jus.br/certidao>, por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual e Processual) até 29/06/2023, às 06:25:09.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 29576121

Código de Validação: CC02 75F6 4FB8 E8A7 9908 9F67 B5FC 67A3

Data da Atualização: 29/06/2023, às 06:25:09



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302769380	
NIRE 21101650181 CNPJ 10.844.067/0001-66		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Nº 210, xxxxx, CENTRO - Turiaçu/MA - CEP 65278-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20230059422	13/01/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220900299	22/07/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20220614911	24/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20220124990	01/02/2022	BALANCO
002	20211238457	05/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210375353	22/03/2021	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20100268218	23/07/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20090255380	25/05/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101650181	25/05/2009	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2023, às 16:45:07 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **RPV6AFUM**.



MAC2302769380

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 023.377.153-02

Certidão nº: 30608183/2023

Expedição: 28/06/2023, às 12:08:48

Validade: 25/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR**, inscrito(a) no CPF sob o nº **023.377.153-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Processo: 10207051/2023
 Folha: 264
 Rubrica: J



Governo do Estado do Maranhão
 Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
 Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA			Protocolo: MAC2302769318
NIRE : 21101650181 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101650181	CNPJ 10.844.067/0001-66	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/05/2009	Início de Atividade 12/05/2009
Endereço Completo Avenida JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Nº 210, CENTRO-Turiçu/MA- CEP65278-000			
Objeto 7112-0/00 SERVICOS DE ENGENHARIA 0210-1/06 CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 2330-3/01 FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/02 FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 2511-0/00 FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 3321-0/00 INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 3600-6/01 CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA 3701-1/00 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 4120-4/00 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211-1/01 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4221-9/01 CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/02 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/03 MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 4221-9/04 CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4221-9/05 MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES 4222-7/01 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4291-0/00 OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292-8/02 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4299-5/01 CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4299-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4311-8/01 DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 4311-8/02 PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4312-6/00 PERFURACOES E SONDAGENS 4321-5/00 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4322-3/02 INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4322-3/03 INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 4329-1/01 INSTALACAO DE PAINEL PUBLICITARIOS 4329-1/03 INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES 4329-1/04 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4329-1/99 OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4330-4/01 IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 4330-4/03 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 4330-4/04 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4330-4/05 APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO 4391-6/00 OBRAS DE FUNDACOES 4399-1/01 ADMINISTRACAO DE OBRAS 4399-1/03 OBRAS DE ALVENARIA 4399-1/05 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 4399-1/99 SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4623-1/06 COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS 4744-0/99 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 7111-1/00 SERVICOS DE ARQUITETURA 7119-7/01 SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA 7119-7/02 ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLOGICOS 7119-7/03 SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 7119-7/04 SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 7119-7-99 ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 7120-1/00 TESTES E ANALISES TECNICAS 7490-1/03 SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS 7490-1/99 OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8111-7/00 SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 8130-3/00 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.			
Capital R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	
Último Arquivamento Data 13/01/2023	Número 20230059422	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR Identidade: 01979789220014 Estado civil: SOLTEIRO(A)		CPF: 023.377.153-02 Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Processo: MA/2023/07/1013
Folha: 265
Rubrica: [assinatura]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA NIRE : 21101650181 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	Protocolo: MAC2302769318
---	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2023, às 16:30:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X3MSOKHK.



MAC2302769318

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

Processo: 100301051/2003
Folha: 266
Rubrica:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR

FILIAÇÃO FRANCISCO ABREU OLIVEIRA E ELINEUSA DE FÁTIMA JINKINGS OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO 20/02/1986 ORGAO EXPEDIDOR SSP/MA FATOR RH **

NATURALIDADE TURIACU - MA

OBSERVAÇÃO



Francisco Abreu Oliveira Júnior
ASSINATURA DO TITULAR


CARTEIRA DE IDENTIDADE

DELETAÇÃO Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CNPJ 02337715302 DAN P-200 VIA-02
REGISTRO GERAL 019797892001-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 31/07/2021
REGISTRO CIVIL
CASAM. N 0033928 FLS. 293 LIV. 00089 SÃO LUÍS MA 4 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC. - TPS / SERIE / UF
047092661112/039/0108 4541 /00022/MA
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR 271532376693
CNP 5696324711 CDS 707007871521731



MA1821167936

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

6º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
PEDRO HENRIQUE DE CAVALCANTE LIMA - Tabelião Titular em São Luís (R. de França, 3 - R. da Am. Shopping)
Praça Substão - Bairro Itaipá - São Luís/MA - CEP 65.065-470 - Telefones: (98) 3815-5008 - www.6tabelionato.ma.br

A presente cópia confere com o original exibido neste tabelionato do que dou fe
Andréa Nogueira Castro - Escrevente Autorizada
Poder Judiciário - T.J.MA

Selo: AUTENT 156745DKX9SCLT9BBKNH11
Data/Hora: 30/06/2023 08:43:37, Alto 13.18, Total R\$ 6.02 Emol
R\$ 5.44 FERC R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



VALIDE SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE

Processo: 1870851/2013

Folha: 267

Rubrica: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR



FILIAÇÃO
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA E ELINEUSA DE
FÁTIMA JINKINGS OLIVEIRA

DATA NASCIMENTO: 20/02/1986 ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA FATOR RH: **

NATALIDADE
TURIACU - MA
OBSERVAÇÃO

Francisco Abreu Oliveira Junior
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 02337715302 DNI P-200 VIA-02
REGISTRO GERAL 019797892001-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 31/07/2021
REGISTRO CIVIL
CASAM. N.0033928 FLS. 293 LIV. 00089 SÃO LUÍS MA 4 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF
047092661112/039/0106 4541 /00022/MA
NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR
271532376693
CNH
5696324711

CNS
707007871521731



MA1821167936

FABIO SERGIO VECAS CASTRO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



0087702487



0087702487

Processo: 101307051/2023
Folha: 269
Rubrica: J



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
CPF: 023.377.153-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:06:16 do dia 28/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/12/2023.

Código de controle da certidão: **877A.CE2D.9F74.27A8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo: 1030201/2023
Folha: 070
Rubrica: [assinatura]

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 141260/23

Data da

14/06/2023 15:46:50

Inscrição Estadual: 126899878

CPF/CNPJ: 10844067000166

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 210 CEP: 65278000 - CENTRO

Telefone: (98)84507250

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/06/2023 15:46:50



Processo: 202307081/2023
Folha: 041
Rubrica:

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 042618/23

Data da

14/06/2023 15:48:42

Inscrição Estadual: 126899878

CPF/CNPJ: 10844067000166

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, 210 CEP: 65278000 - CENTRO

Telefone: (98)84507250

Município: TURIACU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 12/10/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/06/2023 15:48:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECAÇÃO
RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 63451363000163

Processo: 10200691/2023
Folha: 272
Rubrica: J

CERTIDÃO NEGATIVA DA DÍVIDA ATIVA - CNDA


O Departamento Municipal de Arrecadação da prefeitura Municipal de TURIAÇU, a requerimento da pessoa interessada F. A. OLIVEIRA JÚNIOR, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000048** Inscrição Municipal: **00341-6**
Contribuinte: **F. A. OLIVEIRA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **10844067000166**
Nome Fantasia: **FENIX CONSTRUÇOES**
Endereço: **AV JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210** Complemento:
Bairro: **CENTRO** CEP: **65278000**
Cidade: **TURIAÇU - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **25/03/2009**

Atividade(s) CNAE

Serviços de engenharia
Cultivo de mudas em viveiros florestais
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Montagem de estruturas metálicas

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº143Centr
CEP: 65278-000
Turiaçu - Maranhão


Orlando Magno Ribeiro
Diretor de Arrecadação e Tributos

FRANCISCO FONTES GONCALVES
Diretor de Arrecadação e Tributos

Emissão: 06/06/2023 15:01:29 Validade: 06/09/2023 Usuário: ORLANDO
Número/Controle da Certidão: 5BB0B7D624CC0017



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
MUNICÍPIO DE TURIAÇU
RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO
CNPJ: 63451363000163

Processo: 1207081/2013
Folha: 273
Rubrica: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

O SETOR DE TRIBUTOS da PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos mobiliários com os cofres públicos municipais até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro: **000048** Inscrição Municipal: **00341-6**
Contribuinte: **F. A. OLIVEIRA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **10844067000166**
Nome Fantasia: **FENIX CONSTRUCOES**
Endereço: **AV JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210** Complem:
Bairro: **CENTRO** CEP: **65278000**
Cidade: **TURIAÇU - MA**
Inscrição Est.: Data de Abertura: **25/03/2009**

Atividade(s) CNAE

Serviços de engenharia

Cultivo de mudas em viveiros florestais

Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Montagem de estruturas metálicas

Orlando Magno Ribeiro
Diretor de Arrecadação e Tributos

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº143Centr
CEP: 65278-000
Turiaçu - Maranhão

FRANCISCO FONTES GONÇALVES
Diretor de Arrecadação e Tributos

Emissão: 06/06/2023 14:57:59 Validade: 06/09/2023 Usuário: ORLANDO
Número/Controle da Certidão: DCB7809062FBF6F6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.844.067/0001-66
Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR
Endereço: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS 10 / CENTRO / TURIACU / MA / 65278-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2023 a 24/08/2023

Certificação Número: 2023072607112433132886

Informação obtida em 31/07/2023 10:52:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Certidão n°: 10565320/2023

Expedição: 13/03/2023, às 22:42:58

Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.844.067/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmº Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário, F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES estabelecido na AVENIDA SANTOS DUMONT nº 35, , RODOVIARIA, CEP: 65.278-000, TURIACU, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do Ato : 315

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

TURIAÇU, 12 de Maio de 2009

Assinatura : Francisco Abreu Oliveira Junior

Nome do Empresário : FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 25/05/2009

Luiz Carlos de ...
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIO GERAL


Eti: **JUCEMA** JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2009
SOB O NUMERO 20090255361
Protocolo: 09/025538-0
Empresa 211 016501B 1
F. A. OLIVEIRA JUNIOR - VARIEDADES

Adalberto Amaro Ferreira Filho
ADALBERTO AMARO FERREIRA FILHO
SECRETARIO GERAL

Nº AB 153636

MA1200900963792



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 10.844.067/0001-66 Inscrição Estadual: 12.689987-8

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICOS E EMPREENDIMENTOS

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE JOAO ANASTACIO DOS SANTOS

Número: 210 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: TURIACU UF: MA

CEP: 65278000 DDD: Telefone: 84507250

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221904	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329101	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES.
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
7490103	SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS
7490199	OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
3600601	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
210106	CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 19/04/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/10/2010 - (4623106-2330302-2511000-2330301), 28/06/2021
(CNAE's): - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/07/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido por SIAZ/EXTEL - 2005-2012



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO
Rua DR. Paulo Ramos - Centro
CNPJ nº 63.451.363.0001-63

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 24/2023 **Exercício:** 2023
Validade: 31/12/2023
Inscrição Municipal: 00341-6
Contribuinte: F. A. OLIVEIRA JÚNIOR
Nome Fantasia: "FENIX CONSTRUÇÕES"
CPF/CNPJ: 10844067000166
RG/Inscrição Estadual:
Endereço: AV JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210 - CENTRO
CEP: 65278000
Complemento:

- Atividades**
- 7112000 Serviços de engenharia
 - 0210106 Cultivo de mudas em viveiros florestais
 - 4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 - 4292801 Montagem de estruturas metálicas

Horário de Funcionamento:

Melo de Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00:00 Até: 18:00:00	Das: 08:00:00 Até: 12:00:00	Das: 0 Até: 0	Das: 0 Até: 0

Observações:

Pelo documento de verificação Fiscal para Localização de seu estabelecimento durante o exercício acima referido, conforme o Código Tributário de Turiaçu, Lei nº 694/2014, de 08 de dezembro de 2014.

TURIAÇU - MA, 23/01/2023

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº143 Centro
CEP: 65278-000
Turiaçu - Maranhão

Francisco Fontes Gonçalves
Deretor Arrecadação e Tributos

Latitude: 1º 40' 10,272" S
Longitude: 45º 22' 21,528" W
Altitude: -0.3

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TURIAÇU - MA

MUNICÍPIO DE TURIAÇU CNPJ: 63451363000163

RUA DR. PAULO RAMOS, Nº S/N - CENTRO

Rol Cadastral do Mobiliário - Completo: (Cadastro: '000048', '000048')

Processo: 1020701/2023
Folha: 250

Data Emissão:	23/01/2023
Hora:	16:32:44
Exercício:	2023
Usuário:	NETO
Página(s):	1 de 1

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO

CONTRIBUINTE

Código: 000054
Nome: F. A. OLIVEIRA JÚNIOR CNPJ: 10844067000166
Nome Fant.: "FENIX CONSTRUÇÕES" PIS/NIT:
Endereço: AV RUA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS Nº: 210 CEP: 65278000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: TURIAÇU Estado: MA

ESTABELECIMENTO

Cadastro: 000048
Endereço: AV RUA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS Nº: 210 CEP: 65278000
Bairro: CENTRO Complemento:
Cidade: TURIAÇU Estado: MA
Area: 0,00 Nº Empregados: 0 Região:
Insc Estadual: Insc Municipal: 00341-6 Horário de Funcionamento: Das: Até

DADOS GERAIS

Abertura: Processo: Dt. Processo:
Junta Comercial: Data: Nº Reg Pessoal Juridica:
Escritório: Email Esc:
Fone Esc:
Situação: 01 - Ativo Tipo da Empresa: Outros
Tipo ISS: 03 - Sobre Faturamento Capital: 0,00 Tipo de Cadastro: Outros
Optante SN: N Regime Especial: Microempresário (ME) Exigibilidade ISS: Exigível
Atividade: Serviços de engenharia, Cultivo de mudas em viveiros florestais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

Código	Identificador	Tipo	Atividade	Qtde.	Início	Fim
000007	07.00	01 - Prestação de	Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,		15/07/2022	

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

Código	Principal	Atividade cnae
0210106	N	Cultivo de mudas em viveiros florestais
4213800	N	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4292801	N	Montagem de estruturas metálicas
7112000	S	Serviços de engenharia

HISTÓRICO

Data: 20/10/2022 Login: NETO IMPRESSÃO 2º VIA

Handwritten signature
Othávio Magno Ribeiro
Diretor de Administração e Trabalho

CNPJ: 63.451.363/0001-63
PREF. MUNICIPAL DE TURIAÇU
Rua Dr. Paulo Ramos Nº143 Centro
CEP: 65278-000
Turiaçu - Maranhão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
CNPJ: 10.844.067/0001-66

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:49:41 do dia 27/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2023.

Código de controle da certidão: **81A7.8DCE.87B6.DA02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Balço Patrimonial

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66
 NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009

Folha: 1 de 1

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	22.161,92 D
1.01	Ativo Circulante	12.257,62 D
1.01.01	Disponibilidades	12.257,62 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	12.257,62 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	12.257,62 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	12.257,62 D
1.07	Ativo não Circulante	9.904,30 D
1.07.04	Imobilizado	9.904,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.904,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	9.904,30 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	5.790,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.114,00 D
2	*** Passivo ***	22.161,92 C
2.01	Passivo Circulante	2.430,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.430,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.430,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.430,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.430,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	19.731,92 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	9.731,92 C
2.07.07.01	Outras Contas	9.731,92 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	9.731,92 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	9.731,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 22.161,92 (Vinte e Dois Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos).

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 TITULAR
 CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
 CPF N. 405.123.553-04
 CRC/MA 009029/0-0

Processo: 10220087/2009
Folha: 283
Rubrica: J

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66
NIRE: 21101650181 - Data: 25/05/2009
Estabelecimentos: 0087 - F A OLIVEIRA JUNIOR; Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	40.500,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	40.500,00
010.01.03	Vendas de Serviços	40.500,00
(-) 020	Deduções da Receita	2.430,00
020.01	Impostos Faturados	2.430,00
020.01.05	Simplex	2.430,00
(=) 030	Receita Líquida	38.070,00
(=) 060	Lucro Bruto	38.070,00
(-) 070	Despesas Operacionais	36.093,06
070.01	Despesas Administrativas	36.093,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.976,94
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.976,94
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.976,94

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Processo: 254
Folha: 254
Rubrica: [assinatura]

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2020

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/001-66

Folha: 1 de 1

ADMIN

Fortes Contábil

NIRE: 21101650181 - Data: 25/05/2009

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Turiaçu/MA, tendo como objeto social Serviços de Engenharia, com início de atividades em 25/05/2009.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição;

3.3 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Francisco Abreu Oliveira Junior, com participação 100% do Capital.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 21/07/2023 10:14:51-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF N. 023.377.153-02

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2020

RAIMUNDO SANTOS
AYRES:4051235304

Assinado eletronicamente por RAIMUNDO SANTOS AYRES em 21/12/2020 às 11:47:00

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Mês/Ano: 12/2020

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 38.070,00 / 22.161,92 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,72
LC	Liquidez Corrente 12.257,62 / 2.430,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	5,04
LI	Liquidez Imediata 12.257,62 / 2.430,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	5,04
ML	Margem Liquida (1.976,94 / 38.070,00) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	5,19
RA	Rentabilidade do Ativo (1.976,94 / 22.161,92) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	8,92

Turiçu-MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

F A OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ N. 10.844.067/0001-66
Ave João Anastácio dos Santos, 210 Centro - Turiaçu - Maranhão CEP 65.278-000

INDICES - 2020

Qualificação Econômico-Financeira

1) Índice Liquidez Corrente	$\frac{\text{AC - Ativo Circulante}}{\text{PC - Passivo Circulante}}$	ILC	$\frac{12.257,62}{2.430,00} = 5,04$
2) Índice Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$	ISG	$\frac{22.161,92}{2.430,00} = 9,12$
3) Índice Liquidez Geral	$\frac{\text{AC - Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{PC - Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$	ILG	$\frac{12.257,62}{2.430,00} = 5,04$

Francisco Abreu Oliveira Junior
CPF n. 023.377.153-02

Raimundo Santos Ayres
CPF n. 405.123.553-04
CRC-MA 009029/O-0
Raimundo Santos Ayres
Tec. Contabil CRC/MA 009029/O-0
CPF: 405.123.553-04

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 6 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2020

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Livro Diário Nº. 1

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

ADMIN

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2020	13583	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	1.945,74
Totais do mês de Janeiro:									1.945,74
10/12/2020	13577	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	40.500,00
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg conf rec	3.974,50
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg alimentação	1.032,10
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0022	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg taxas	1.150,90
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg aluguel	7.200,00
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg combustivel	581,20
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0041	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg viagem	719,15
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg energia	1.609,15
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0049	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg agua	988,19
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg telefone	1.431,40
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0060	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg correios	126,90
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg consumo	2.447,80
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg limpeza	4.507,61
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0065	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg xerox	34,40
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg material	2.707,13
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0067	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg taxas	811,92
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0068	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg serv contabeis	2.400,00
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0071	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg cartorio	709,20
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0072	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg internet	590,18
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0073	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg frete	421,43
20/12/2020	13589	3.01.01.07.01.0007	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg conf rec	2.649,90
31/12/2020	13581	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	2.430,00
31/12/2020	13593	3.01.01.01.01.0006	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	40.500,00
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	34,40
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	126,90
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	421,43
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	581,20
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	590,18
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	709,20
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	719,15
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	811,92
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	988,19
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	1.032,10
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	1.150,90
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	1.431,40
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	1.609,15
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	1.976,94
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	2.400,00
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	2.430,00
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	2.447,80
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2020	2.649,90

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Processo: 10100001/2023
 Folha: 287
 Rubrica: J

ADMIN

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr. encerramento do exercício 2020	2.707,13
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr. encerramento do exercício 2020	3.974,50
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr. encerramento do exercício 2020	4.507,61
31/12/2020	13593	6.01	0087	001				Vr. encerramento do exercício 2020	7.200,00
31/12/2020	13593				2.07.07.01.01.0001	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	1.976,94
31/12/2020	13593				3.01.01.01.03.0007	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	2.430,00
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0007	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	2.649,90
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0009	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	3.974,50
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0019	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	1.032,10
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0022	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	1.150,90
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0024	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	7.200,00
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0025	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	581,20
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0041	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	719,15
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0048	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	1.609,15
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0049	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	988,19
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0050	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	1.431,40
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0060	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	126,90
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0063	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	2.447,80
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0064	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	4.507,61
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0065	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	34,40
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0066	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	2.707,13
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0067	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	811,92
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0068	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	2.400,00
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0071	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	709,20
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0072	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	590,18
31/12/2020	13593				3.01.01.07.01.0073	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	421,43
31/12/2020	13593				6.01	0087	001	Vr. encerramento do exercício 2020	40.500,00
Totais do mês de Dezembro:									160.023,06

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 6 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 6 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2020

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205818222 em 09/05/2022, protocolo 220525927. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F A OLIVEIRA JUNIOR
Número de Registro:	21101650181
CNPJ:	10844067000166
Município:	Turiaçãoçu

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR	
40512355304	RAIMUNDO SANTOS AYRES	MA9029

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:05 SCB Nº 20220525927.
PROTOCOLO: 220525927 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205818222. NIRE: 21101650181.
F A OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo: 202301057/2023

Folha: 292

Rubrica: *J*

Página 7 de 7

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	
40512355304	

Processo: 2020051/2023

Folha: 93

Rubrica: F

Página 1 de 4

Balço PatrimonialEmpresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66
NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009

Folha: 1 de 1

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	25.859,86 D
1.01	Ativo Circulante	15.955,56 D
1.01.01	Disponibilidades	10.759,06 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.759,06 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.759,06 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10.759,06 D
1.01.15	Estoques	5.196,50 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	5.196,50 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	5.196,50 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Usada na Prestação de Serviços	5.196,50 D
1.07	Ativo não Circulante	9.904,30 D
1.07.04	Imobilizado	9.904,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	9.904,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	9.904,30 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	5.790,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.114,00 D
2	*** Passivo ***	25.859,86 C
2.01	Passivo Circulante	2.917,20 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.917,20 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.917,20 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.917,20 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.917,20 C
2.07	Patrimônio Líquido	22.942,66 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	12.942,66 C
2.07.07.01	Outras Contas	12.942,66 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	12.942,66 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	12.942,66 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 25.859,86 (Vinte e Cinco Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos).

Turiáu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Fim

Processo: 1033009/2023
Folha: 294
Rubrica: J

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66
NIRE: 21101650181 - Data: 12/05/2009
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 2 de 2
ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	48.620,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	48.620,00
010.01.03	Vendas de Serviços	48.620,00
(-) 020	Deduções da Receita	2.917,20
020.01	Impostos Faturados	2.917,20
020.01.05	Simples	2.917,20
(=) 030	Receita Líquida	45.702,80
(=) 060	Lucro Bruto	45.702,80
(-) 070	Despesas Operacionais	42.492,06
070.01	Despesas Administrativas	42.492,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	3.210,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	3.210,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	3.210,74

Turiação-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021
Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Folha: 1 de 1
ADMIN

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Turiaçu/MA, tendo como objeto social Serviços de Engenharia, com início de atividades em 25/05/2009.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição;

3.3 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.


Nota 4 - Patrimônio Líquido


4.1 - Divisão do Capital Social

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: Francisco Abreu Oliveira Junior, com participação 100% do Capital.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


FRANCISCO ABREU OLIVEIRA
JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Fim

F A OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ N. 10.844.067/0001-66

Ave João Anastácio dos Santos, 210 Centro - Turiçu - Maranhão CEP 65.278-000

INDICES - 2021

Qualificação Econômico-Financeira

1) Índice Liquidez Corrente $\frac{\text{AC - Ativo Circulante}}{\text{PC - Passivo Circulante}}$ ILC $\frac{15.955,56}{2.917,20} = 5,47$

2) Índice Solvência Geral $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$ ISG $\frac{25.859,86}{2.917,20} = 8,86$

3) Índice Liquidez Geral $\frac{\text{AC - Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{PC - Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$ ILG $\frac{15.955,56}{2.917,20} = 5,47$

Francisco Abreu Oliveira Junior
CPF n. 023.377.153-02

Raimundo Santos Ayres
CPF n. 405.123.553-04
CRC-MA 009029/O-0

Raimundo Santos Ayres
Téc. Contábil CRC/MA 009029/O-0
CPF: 405.123.553-04

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 7 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/01/2021	13584	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	2.430,00
Totais do mês de Janeiro:									2.430,00
06/12/2021	13578	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	48.620,00
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg conf rec	8.063,70
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg alimentação	1.210,00
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg aluguel	9.600,00
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg combustível	502,50
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg energia	1.948,11
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0049	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg agua	631,60
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg telefone	1.296,19
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg consumo	7.814,20
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg limpeza	5.903,26
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg material	1.088,20
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0068	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg serv contabeis	2.400,00
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0072	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg internet	608,00
10/12/2021	13592	3.01.01.07.01.0007	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg conf rec	1.426,30
10/12/2021	13594	1.01.15.01.01.0002	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	pg conf rec	5.196,50
31/12/2021	13582	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	2.917,20
31/12/2021	13595	3.01.01.01.01.0006	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	48.620,00
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	502,50
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	608,00
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	631,60
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	1.088,20
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	1.210,00
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	1.296,19
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	1.426,30
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	1.948,11
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	2.400,00
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	2.917,20
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	3.210,74
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	5.903,26
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	7.814,20
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	8.063,70
31/12/2021	13595	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercício 2021	9.600,00
31/12/2021	13595				2.07.07.01.01.0001	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	3.210,74
31/12/2021	13595				3.01.01.01.03.0007	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	2.917,20
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0007	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	1.426,30
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0009	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	8.063,70
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0019	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	1.210,00
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0024	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	9.600,00

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0025	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	502,50
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0048	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	1.948,11
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0049	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	631,60
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0050	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	1.296,19
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0063	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	7.814,20
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0064	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	5.903,26
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0066	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	1.088,20
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0068	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	2.400,00
31/12/2021	13595				3.01.01.07.01.0072	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	608,00
31/12/2021	13595				6.01	0087	001	Vr.encerramento do exercício 2021	48.620,00
Totais do mês de Dezembro:									196.465,76

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 7 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12205819172 em 09/05/2022, protocolo 220525951. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F A OLIVEIRA JUNIOR
Número de Registro:	21101650181
CNPJ:	10844067000166
Município:	Turiação

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR	
40512355304	RAIMUNDO SANTOS AYRES	MA9029

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2022 12:15 SOB Nº 20220525951.
PROTOCOLO: 220525951 DE 29/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205819172. NIRE: 21101650181.
F A OLIVEIRA JUNIOR

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo: 202307051/2023

Folha: 302

Rubrica: J

Página 4 de 4

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	
40512355304	

Balanco Patrimonial

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Folha: 6 de 10

ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	344.515,52 D
1.01	Ativo Circulante	194.611,22 D
1.01.01	Disponibilidades	97.214,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	97.214,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	97.214,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	97.214,17 D
1.01.03	Clientes	56.536,05 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	56.536,05 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	56.536,05 D
1.01.03.01.01.0002	INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO - CAMPUS C	35.358,05 D
1.01.03.01.01.0004	COMANDO DA AERONAUTICA	1.178,00 D
1.01.03.01.01.0005	ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE CURURUPU	20.000,00 D
1.01.15	Estoques	40.861,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	40.861,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	40.861,00 D
1.01.15.01.01.0002	Mercadorias Usada na Prestação de Serviços	40.861,00 D
1.07	Ativo não Circulante	149.904,30 D
1.07.04	Imobilizado	149.904,30 D
1.07.04.01	Bens em Operação	149.904,30 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	149.904,30 D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	100.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	45.790,30 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	4.114,00 D
Total Ativo		344.515,52 D

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Folha: 7 de 10
ADMIN

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	344.515,52 C
2.01	Passivo Circulante	10.535,60 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.535,60 C
2.01.01.01	Fornecedores	7.787,29 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.787,29 C
2.01.01.01.01.0004	SHAMIR SCHLICKMANN	7.787,29 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	2.748,31 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.748,31 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	2.748,31 C
2.07	Patrimônio Líquido	333.979,92 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	33.979,92 C
2.07.07.01	Outras Contas	33.979,92 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.979,92 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	33.979,92 C
Total Passivo		344.515,52 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 344.515,52 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta e Dois Centavos).

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Processo: 202307051/2023

Folha: 305

Rubrica: J

Página 8 de 11

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – CNPJ: 10.844.067/0001-66
NIRE: 201101650181 – Data: 25/05/2009
Estabelecimentos: 0087 – F A OLIVEIRA JUNIOR; Centros de Resultado: 001 – Geral

Folha: 8 de 10

ADMIN

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	233.459,44
010.01	Faturamento Prod. Merc. E Serviços	233.459,44
010.01.02	Vendas de Mercadorias	34.101,39
010.01.03	Vendas de Serviços	199.358,05
(-) 020	Deduções da Receita	15.927,71
020.01	Impostos Faturados	15.927,71
020.01.05	Simple	15.927,71
(=) 030	Receita Líquida	217.531,73
(=) 060	Lucro Bruto	217.531,73
(-) 070	Despesas Operacionais	196.494,47
070.01	Despesas Administrativas	196.494,47
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	21.037,26
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	21.037,26
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	21.037,26

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2022

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

Folha: 9 de 10

ADMIN

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Turiaçu/MA, tendo como objeto social Serviços de Engenharia, com início de atividades em 25/05/2009.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Disponibilidades**

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.2 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição;

3.3 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Francisco Abreu Oliveira Junior, com participação 100% do Capital.

Nota 5 - Eventos subsequentes

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Fim

F A OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ N. 10.844.067/0001-66

Ave João Anastácio dos Santos, 210 Centro - Turiacu - Maranhão CEP 65.278-000

INDICES - 2022**Qualificação Economico-Financeira**

1) Índice Liquidez Corrente	$\frac{\text{AC - Ativo Circulante}}{\text{PC - Passivo Circulante}}$	ILC	$\frac{194.611,22}{10.535,60} = 18,47$
2) Índice Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$	ISG	$\frac{344.515,52}{10.535,60} = 32,70$
3) Índice Liquidez Geral	$\frac{\text{AC - Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{PC - Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$	ILG	$\frac{194.611,22}{10.535,60} = 18,47$



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 14/06/2023 16:46:09-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Junior
CPF n. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS
AYRES:40512355304Assinado de forma digital por RAIMUNDO SANTOS
AYRES:40512355304
Dados: 2023.06.14 16:20:06 -03'00'

Raimundo Santos Ayres
CPF n. 405.123.553-04
CRC-MA 009029/O-0

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/01/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 1 de Janeiro de 2022

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0

Livro Diário Nº. 3

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Complemento: , N.º: 210, Bairro: CENTRO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84507250

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/01/2022	25067	1.01.03.01.01.0002	0087	001	3.01.01.01.01.0005	0087	001	Receita Mercadorias NFE 000000004	20.000,00
10/01/2022	25098	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	210,00
10/01/2022	25110	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/01/2022	25158	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	12.000,00
13/01/2022	25124	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	829,60
15/01/2022	25137	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	432,60
20/01/2022	25091	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	2.917,20
28/01/2022	25093	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	628,90
31/01/2022	25170	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	1.920,00
Totais do mês de Janeiro:									46.938,30
10/02/2022	25099	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	210,00
10/02/2022	25111	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/02/2022	25159	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	6.000,00
13/02/2022	25125	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	789,25
15/02/2022	25138	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	409,66
02/02/2022	25183	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	1.920,00
28/02/2022	25083	1.01.01.01.01.0001	0087	001	1.01.03.01.01.0002	0087	001	Rec.duplicata no.	20.000,00
28/02/2022	25171	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	360,00
Totais do mês de Fevereiro:									37.688,91
06/03/2022	25092	3.01.01.07.01.0007	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.despesas ref.	128,90
10/03/2022	25100	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	300,00
10/03/2022	25112	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/03/2022	25160	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	6.000,00
13/03/2022	25126	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	809,60
15/03/2022	25139	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	486,29
20/03/2022	25184	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	360,00
31/03/2022	25172	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	360,00
Totais do mês de Março:									16.444,79
02/04/2022	25123	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veiculos ref.	1.749,80
03/04/2022	25153	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	496,20
06/04/2022	25094	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	239,80
10/04/2022	25101	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	300,00
10/04/2022	25113	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/04/2022	25161	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	6.000,00
13/04/2022	25127	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	902,55
15/04/2022	25140	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	399,28
20/04/2022	25185	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	360,00
30/04/2022	25173	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	360,00
Totais do mês de Abril:									18.807,63
10/05/2022	25102	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	280,00
10/05/2022	25114	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/05/2022	25154	3.01.01.07.01.0068	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.assessoria contabil ref.	800,00
10/05/2022	25162	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	6.000,00
10/05/2022	25194	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	12.000,00
13/05/2022	25128	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	934,26
15/05/2022	25141	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	340,56
20/05/2022	25186	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	360,00
31/05/2022	25174	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	360,00
Totais do mês de Maio:									29.074,82
02/06/2022	25151	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.manutenção ref.	2.846,90
10/06/2022	25103	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	280,00
10/06/2022	25115	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/06/2022	25195	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	6.000,00
13/06/2022	25129	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	835,34
15/06/2022	25142	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	389,61
17/06/2022	25068	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0003	0087	001	Mercadorias NFE 001054324	9.267,37
20/06/2022	25069	1.01.03.01.01.0003	0087	001	3.01.01.01.01.0005	0087	001	Receita Mercadorias NFE 000000005	12.923,39
20/06/2022	25187	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	360,00
30/06/2022	25175	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	1.495,40

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Folha: 3 de 10

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Complemento: , N.º: 210, Bairro: CENTRO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84507250

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
Totais do mês de Junho:									42.398,01
02/07/2022	25084	1.01.01.01.01.0001	0087	001	1.01.03.01.01.0003	0087	001	Rec.duplicata no.	12.923,39
10/07/2022	25104	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	300,00
10/07/2022	25116	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/07/2022	25196	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	15.000,00
13/07/2022	25130	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	855,90
15/07/2022	25144	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	402,17
18/07/2022	25085	2.01.01.01.01.0003	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.duplicata no.	9.267,37
20/07/2022	25070	1.01.03.01.01.0004	0087	001	3.01.01.01.01.0005	0087	001	Receita Mercadorias NFE 000000006	1.178,00
20/07/2022	25188	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	1.495,40
20/07/2022	25216	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.aquisição de materiais	228,43
22/07/2022	25182	1.01.01.01.01.0001	0087	001	2.07.01.01.01.0001	0087	001	Vr.integralização de capital	290.000,00
28/07/2022	25202	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	629,76
31/07/2022	25176	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	430,68
Totais do mês de Julho:									340.711,10
02/08/2022	25198	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.manutenção ref.	3.964,58
02/08/2022	25210	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	235,29
02/08/2022	25222	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	2.950,00
05/08/2022	25236	1.07.04.01.01.0003	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Maquina e Equipamento	10.000,00
10/08/2022	25105	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	200,00
10/08/2022	25117	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/08/2022	25240	1.07.04.01.01.0001	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Terreno Conf Contrato	20.000,00
11/08/2022	25071	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0004	0087	001	Mercadorias NFE 000003909	9.965,90
13/08/2022	25095	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	925,00
13/08/2022	25131	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	964,43
13/08/2022	25203	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	554,29
15/08/2022	25145	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	395,43
16/08/2022	25223	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	4.640,00
20/08/2022	25189	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	430,68
20/08/2022	25217	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.aquisição de materiais	398,49
20/08/2022	25233	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	1.912,00
31/08/2022	25177	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	900,00
Totais do mês de Agosto:									66.436,09
02/09/2022	25204	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	337,10
06/09/2022	25122	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	1.406,80
09/09/2022	25072	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0005	0087	001	Mercadorias NFE 000540541	866,25
10/09/2022	25086	2.01.01.01.01.0004	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.duplicata no.	9.965,90
10/09/2022	25106	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	250,00
10/09/2022	25118	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/09/2022	25166	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	20.000,00
10/09/2022	25211	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	275,19
10/09/2022	25224	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.585,00
10/09/2022	25237	1.07.04.01.01.0003	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Maquina e Equipamento	10.000,00
10/09/2022	25241	1.07.04.01.01.0001	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Terreno Conf Contrato	20.000,00
12/09/2022	25073	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0006	0087	001	Mercadorias NFE 000000253	1.188,00
13/09/2022	25132	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	886,39
15/09/2022	25146	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	405,29
16/09/2022	25199	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.manutenção ref.	4.978,25
19/09/2022	25074	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0007	0087	001	Mercadorias NFE 000282058	4.519,69
19/09/2022	25075	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0008	0087	001	Mercadorias NFE 000004767	378,00
19/09/2022	25076	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0008	0087	001	Mercadorias NFE 000004767	1.692,00
20/09/2022	25190	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	900,00
20/09/2022	25218	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.aquisição de materiais	401,11
20/09/2022	25225	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	2.276,00
28/09/2022	25205	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	524,60
28/09/2022	25212	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	246,43
30/09/2022	25178	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	1.200,00
Totais do mês de Setembro:									92.282,00
02/10/2022	25234	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veículos ref.	2.437,50
03/10/2022	25200	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.manutenção ref.	2.988,47

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Complemento: , N.º: 210, Bairro: CENTRO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98 84507250

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
05/10/2022	25077	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0004	0087	001	Mercadorias NFE 000004230	2.439,29
05/10/2022	25226	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	3.810,00
08/10/2022	25213	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	471,22
10/10/2022	25087	2.01.01.01.01.0005	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.duplicata no.	866,25
10/10/2022	25088	2.01.01.01.01.0006	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.duplicata no.	1.188,00
10/10/2022	25107	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	310,00
10/10/2022	25119	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/10/2022	25167	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	20.000,00
10/10/2022	25238	1.07.04.01.01.0003	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Maquina e Equipamento	10.000,00
10/10/2022	25242	1.07.04.01.01.0001	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Terrano Conf Contrato	20.000,00
11/10/2022	25078	1.01.15.01.01.0002	0087	001	2.01.01.01.01.0004	0087	001	Mercadorias NFE 000004259	5.348,00
13/10/2022	25133	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	884,51
13/10/2022	25206	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veiculos ref.	859,22
15/10/2022	25147	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	402,13
20/10/2022	25089	2.01.01.01.01.0007	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.duplicata no.	4.519,69
20/10/2022	25090	2.01.01.01.01.0008	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.duplicata no.	2.070,00
20/10/2022	25096	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	700,00
20/10/2022	25191	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	1.200,00
20/10/2022	25219	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.aquisição de materiais	651,24
25/10/2022	25080	1.01.03.01.01.0002	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf 0773	47.574,33
25/10/2022	25227	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	3.230,00
31/10/2022	25179	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	4.274,44
Totais do mês de Outubro:									144.224,29
02/11/2022	25156	3.01.01.07.01.0072	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.internet ref.	129,80
03/11/2022	25214	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	609,88
06/11/2022	25201	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.manutenção ref.	4.069,20
06/11/2022	25207	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veiculos ref.	1.784,59
06/11/2022	25228	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	2.426,00
10/11/2022	25108	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	320,00
10/11/2022	25120	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/11/2022	25168	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	20.000,00
10/11/2022	25239	1.07.04.01.01.0003	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Maquina e Equipamento	10.000,00
10/11/2022	25243	1.07.04.01.01.0001	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Terrano Conf Contrato	20.000,00
11/11/2022	25235	1.01.01.01.01.0001	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	15.000,00
13/11/2022	25134	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	938,44
13/11/2022	25152	3.01.01.07.01.0064	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.manutenção ref.	4.129,40
14/11/2022	25148	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	397,49
14/11/2022	25229	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	2.505,00
20/11/2022	25192	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	4.274,44
20/11/2022	25220	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.aquisição de materiais	1.074,44
25/11/2022	25081	3.01.01.01.01.0006	0087	001	1.01.03.01.01.0002	0087	001	Rec.receita de serviços nf 0803	12.216,28
26/11/2022	25208	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veiculos ref.	1.043,29
30/11/2022	25180	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	1.518,88
Totais do mês de Novembro:									110.437,13
02/12/2022	25155	3.01.01.07.01.0068	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.assessoria contabil ref.	800,00
02/12/2022	25157	3.01.01.07.01.0072	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.internet ref.	129,00
02/12/2022	25230	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	3.410,00
10/12/2022	25109	3.01.01.07.01.0019	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alimentação nf	300,00
10/12/2022	25121	3.01.01.07.01.0024	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.alugueis ref.	8.000,00
10/12/2022	25244	1.07.04.01.01.0001	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Aquis de Terrano Conf Contrato	20.000,00
12/12/2022	25079	1.01.03.01.01.0005	0087	001	3.01.01.01.01.0006	0087	001	Rec.receita de serviços nf	20.000,00
12/12/2022	25097	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	1.100,50
13/12/2022	25135	3.01.01.07.01.0048	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo de energia ref.	991,28
13/12/2022	25209	3.01.01.07.01.0025	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.desp.com veiculos ref.	2.964,28
15/12/2022	25149	3.01.01.07.01.0050	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.consumo telefone ref.	403,56
17/12/2022	25215	3.01.01.07.01.0066	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.material de expediente	814,76
20/12/2022	25193	2.01.01.03.03.0010	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.simples ref.	1.518,88
20/12/2022	25221	3.01.01.07.01.0063	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.aquisição de materiais	352,24
20/12/2022	25231	3.01.01.07.01.0009	0087	001	1.01.01.01.01.0001	0087	001	Pg.serviços terceiros ref.	3.900,00
31/12/2022	25181	3.01.01.01.03.0007	0087	001	2.01.01.03.03.0010	0087	001	Vr.simples ref.	2.748,31
31/12/2022	25245	3.01.01.01.01.0005	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	34.101,39

Continua...

Processo: 12307057/2023
 Folha: 312
 Rubrica: J

Livro Diário Nº. 3

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - CNPJ: 10.844.067/0001-66

ADMIN

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, Complemento: , N.º: 210, Bairro: CENTRO, Cidade: Turiaçu, Estado: MA, CEP: 65278000, Telefone: (98) 84507250

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2022	25245	3.01.01.01.01.0006	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	199.358,05
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	128,90
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	258,80
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	1.600,00
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	3.105,95
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	3.148,97
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	3.260,00
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	4.864,07
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	10.621,55
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	15.927,71
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	16.203,23
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	21.037,26
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	22.976,80
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	34.326,20
31/12/2022	25245	6.01	0087	001				Vr.encerramento do exercicio 2022	96.000,00
31/12/2022	25245				2.07.07.01.01.0001	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	21.037,26
31/12/2022	25245				3.01.01.01.03.0007	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	15.927,71
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0007	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	128,90
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0009	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	34.326,20
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0019	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	3.260,00
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0024	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	96.000,00
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0025	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	16.203,23
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0048	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	10.621,55
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0050	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	4.864,07
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0063	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	3.105,95
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0064	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	22.976,80
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0066	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	3.148,97
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0068	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	1.600,00
31/12/2022	25245				3.01.01.07.01.0072	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	258,80
31/12/2022	25245				6.01	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	34.101,39
31/12/2022	25245				6.01	0087	001	Vr.encerramento do exercicio 2022	199.358,05
Totais do mês de Dezembro:									534.351,69

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 10 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 10 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2022 a 31/01/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, estabelecida no(a) AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, bairro CENTRO, CEP 65278-000, cidade Turiaçu, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 10.844.067/0001-66 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101650181 por despacho de 25/05/2009.

Turiaçu-MA, 31 de Dezembro de 2022

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
EMPRESARIO
CPF N. 023.377.153-02

RAIMUNDO SANTOS AYRES
CPF N. 405.123.553-04
CRC/MA 009029/0-0



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12308349533 em 05/06/2023, protocolo 230729720. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
Número de Registro:	21101650181
CNPJ:	10844067000166
Município:	Turiação

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02337715302	FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR	
40512355304	RAIMUNDO SANTOS AYRES	MA009029

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2023 10:32 SOB Nº 20230729720.
PROTOCOLO: 230729720 DE 01/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308349533. NIRE: 21101650181.
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Processo: 10307051/2019

Folha: 315

Reprografia: J

Página 11 de 11

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02337715302	
40512355304	



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RAIMUNDO SANTOS AYRES
REGISTRO..... : MA-009029/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.123.553-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 24/07/2023 as 16:04:32.

Válido até: 21/10/2023.

Código de Controle: 986035.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única de Turiaçu

CERTJUDONE-VUNTU - 272023
Código de validação: C969AB58ED

Número da guia: 23058001001528364.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CÍVEIS

CERTIFICO a requerimento verbal da parte interessada que revendo o Programa de Distribuição de Processos Cíveis desta comarca (THEMIS PG e PJe), de janeiro de 2004 até esta data, constatei a **INEXISTÊNCIA** de *Ações de Falência e Concordata* distribuídas contra a empresa:

F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

NOME FANTASIA: FÊNIX CONSTRUÇÕES

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CPNJ: 10.844.067/0001-66

ENDEREÇO: Av. João Anastácio dos Santos, 210, Centro,
Turiaçu/MA-CEP 65278-000

Certifico fielmente que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Comarca de Turiaçu/MA. Dada e passada nesta cidade e Comarca de Turiaçu, Estado do Maranhão. Eu, ____, Olga Amélia Laranjeira Lins, Auxiliar Judiciária, digitei.

Turiaçu/MA, 14 de junho de 2023.

JOAO PAULO DE ARAUJO MARINHO
Secretário Judicial de Entrância Inicial
Vara Única de Turiaçu
Matrícula 202374



CERTJUDONE-VUNTU - 272023 / Código: C969AB58ED
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validador.php



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Certidão n°: 10565320/2023

Expedição: 13/03/2023, às 22:42:58

Validade: 09/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A OLIVEIRA JUNIOR SERVICIO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.844.067/0001-66**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

Processo: 28020802/2023
Folha: 319
Rubrica: J

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos N°210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto da contratação

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:15:36-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 8802304051/2023
Folha: 320
Rubrica: J

Página 1/2

Nº 891528/2023

Emissão: 01/08/2023

Validade: 28/01/2024

Chave: BcaYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 10.844.067/0001-66

Registro: 0005462746

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 300.000,00

Data do Capital: 22/07/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES; 7490-1/03 - SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; 3600-6/01 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/04 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4291-0/00 - OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-6/00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4329-1/01 - INSTALAÇÃO DE PAINÉIS PUBLICITÁRIOS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4329-1/99 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7119-7/01 - SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119-7/02 - ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 71197/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO; 7119-7/99 - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 7120-1/00 - TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; 7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 0210-1/06 - CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; 4520-0/01 ? SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 7732-2/01 ? ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 7739-0/99 ? ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, MECÂNICA, PRODUÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S) SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS, 210, ESCRITÓRIO, CENTRO, TURIAÇU, MA, 65278000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/06/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000546534DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BcaYC
Impresso em: 01/08/2023 às 07:01:58 por: adapt, ip: 192.168.100.1





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Processo: 1000001/2023
Folha: 321
Rubrica: [assinatura]

Página 2/2

Nº 891528/2023
Emissão: 01/08/2023
Validade: 28/01/2024
Chave: BcaYC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CARLOS BRUNO BEZERRA PIRES

Registro: 2017855472

CPF: 100.***.***-74

Data Início: 19/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: RES 21873 - ART 07(AT.01 A 18)

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS JOSE ROSSINI

Registro: 2606592948

CPF: 055.***.***-71

Data Início: 07/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECÂNICA

Atribuição: do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 023.***.***-02

Função: SÓCIO





**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Processo: 1207051/2023
Folha: 222
Rubrica: [assinatura]

Página 1/1

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000839605



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 06/07/2023 - 02/01/2024

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 04/05/2022
Registro CAU: PJ53617-1
CNPJ: 10.844.067/0001-66
Objeto Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Atividades econômicas:
- Nenhuma atividade CNAE registrada
Capital social: R\$ 10.000,00
Última atualização do capital: 17/05/2021

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: EVERLIN REGINA SOARES NINO
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Início do Contrato: 15/06/2023
Número do RRT: 13195535
Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 839605/2023
Expedida em 06/07/2023, TURIAÇU/MA, CAU/MA
Chave de Impressão: YWA6C0



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

Processo: 1030009/2023
Folha: 323
Rubrica: J

Página 1/9

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000836854



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: EVERLIN REGINA SOARES NINO

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

Data de obtenção do título: 07/08/2017

Registro Nacional: 00A1402129

Data de Registro: 24/08/2017

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 12497492

Tipo do RRT: RRT SIMPLES

Registrado em: 03/11/2022

Forma de registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução dos serviços de Adaptações para acessibilidade no IFMA - Campus São José de Ribamar, com a colocação de piso tátil direcional e de alerta, execução e correção de rampas de acessibilidade, colocação de guarda-corpos e correção de pequenas barreiras arquitetônicas.

Empresa contratada: F A OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ: 10.844.067/0001-66

DADOS DO CONTRATO

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO
CPF/CNPJ: 10735145002308

RODOVIA MA 201, KM 12

Nº S/N

Complemento:

Cidade: São JOSÉ DE RIBAMAR

Bairro: PIÇARREIRA

UF: MA

CEP: 65110000

Contrato: 03/2022

Celebrado em 29/09/2022

Valor do contrato: R\$ 74.499,99

Tipo do Contratante:

Data de Início: 20/10/2022

Data de Fim: 2022-11-30

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 1 un;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA MA 201, KM 12

Nº S/N



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 000000836854



Complemento:

Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

Bairro: PIÇARREIRA

UF: MA

CEP: 65110000

Coordenadas Geográficas:

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas


- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 836854/2023

Expedida em 12/07/2023 12:07:00, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 86B8D788Z97BA3396Z07



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Maranhão

Proc. nº 10307051/2023
Folha: 325
Rubrica: J

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste, para os devidos fins legais de direito, que a empresa contratada, assim como a profissional responsável técnico, mais abaixo qualificados, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira profissional e satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que as desabonem.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os serviços contratados e normas técnicas vigentes de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO CNPJ: 10.735.145/0023-08

ENDEREÇO: MA 201 KM 12, BAIRRO PIÇARREIRA, SAO JOSE DE RIBAMAR, MARANHÃO, CEP: 65110-000

REPRESENTANTE: YULIAN SILVA MORAES (FISCAL TECNICO DO CONTRATO) CPF: 053.309.743-64

CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE NO IFMA – CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, COM A COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORREÇÃO DE PEQUENAS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS.

ENDEREÇO DA OBRA: MA 201 KM 12, BAIRRO PIÇARREIRA, SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, MARANHÃO, CEP: 65110-000

CONTRATO: S/N DATA DO CADASTRO: 20/10/2022 RRT N. 12497492 /
DATA DE INÍCIO: 20/10/2022 DATA DE REGISTRO: 04/11/2022 SI12497492I00CT001
DATA DE TÉRMINO: 30/11/2022

EMPRESA CONTRATADA

F A OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 10.844.067/0001-66
ENDEREÇO: RUA CASEMIRO SOUZA, 76, TURIACU – MA
REPRESENTANTE: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR CPF: 023.377.153-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO (A)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVERLIN REGINA SOARES NINO CAU: A140212-9
TÍTULO: ARQUITETA E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – RRT CORRESPONDENTE: SI12328078I00CT001

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE NO IFMA – CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, COM A COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EXECUÇÃO E CORREÇÃO DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, COLOCAÇÃO DE GUARDA-CORPOS E CORREÇÃO DE PEQUENAS BARREIRAS ARQUITETÔNICAS.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONFORME PLANILHAS ABAIXO:

1.0 PLANILHA DE CONTRATO INICIAL:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	DESPESAS E SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ART dos serviços	Und	1,00





**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Maranhão


Processo: 1207/2023
Folha: 326
Rubrica: J

1.2	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS (ACESSIBILIDADE RIBAMAR)	MÊS	1,00
2	RAMPAS, CORREÇÕES DE DESNÍVEIS E PISOS		
2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	12,00
2.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m ²	25,20
2.3	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	105,00
2.4	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	2,75
2.5	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00
2.6	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	m ²	4,32
2.7	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	3,24
2.8	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m ²	10,80
2.9	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m ²	16,00
3	CORREÇÃO ALTURA DO BALCÃO CANTINA		
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	0,33
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	1,00

Certidão nº 836854/2023 - 12/07/2023 12:07:00, 13:20 - Chave de Impressão: 8686D78297BA3396207
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 12:07:00, e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 836854, emitida em 12/07/2023 12:07:00



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão**


Processo: 1230709/2023
Folha: 327
Rubrica: J

3.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	2,00
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m ²	2,00
4 FERRAGENS/ ELEMENTOS DE SEGURANÇA			
4.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	15,00
4.2	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	m	98,60
4.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,00
4.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
4.5	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX, D=1 1/4", PARA LAVATÓRIO (CONFORME PROJETO)	UND	7,00
4.6	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
4.7	Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	7,00
4.8	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	7,00
5 COMUNICAÇÃO VISUAL			
5.1	Sinalização para deficientes - placa em braille - em alumínio fundido, dim: 23 x 15 cm	un	64,00
5.2	Sinalização para deficientes - placa metálica 50 x 70 cm - "Estacionamento Reservado", inclusive barrote.	un	5,00
5.3	Sinalização para deficientes - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	un	4,00
6 SERVIÇOS FINAIS			

Certidão nº 836854/2023 - 12/07/2023 12:07:00, 13:20 - Chave de Impressão: 8688D788297BA3396207
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 12:07:00, e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 836854, emitida em 12/07/2023 12:07:00



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão**

Processo: 9030051/2023
Folha: 228
Rubrica: J

6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	80,00
6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	6,00
6.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	6,00


2.0 PLANILHA DE ADITIVO DE SERVIÇOS:

Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	ART dos serviços	Und	1,00
2	ACESSO PARADA DE ÔNIBUS / RAMPA		
2.1	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m ²	2,40
2.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m ²	5,00
2.3	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	4,00
2.4	LOMBADA QUEBRA MOLAS DE BORRACHA 2M	UN	8,00
3	PISO TÁTIL		
3.1	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m ²	20,03
3.2	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	2,50
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50,00
4.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	3,00
4.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	3,00

Certidão nº 836854/2023 - 12/07/2023 12:07:00, 13:20 - Chave de Impressão: 8688D78297BA396207
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 12:07:00, e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 836854, emitida em 12/07/2023 12:07:00



**INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Maranhão**

Processo: 12/07/2023/2023
Folha: 329
Rubrica:

Era o que tínhamos a atestar.

CONTRATANTE:

Yulian Silva Assinado de forma digital por
Yulian Silva
Moraes:05330974
364 Dados: 2023.06.13 12:55:34
-03'00'

**YULIAN SILVA MORAES
(FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO)
CPF: 053.309.743-64**

CONTRATADA:

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 13/06/2023 16:06:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR
(REPRESENTANTE)
CPF: 023.377.153-02**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente
 EVERLIN REGINA SOARES NINO
Data: 13/06/2023 22:05:00-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**EVERLIN REGINA SOARES NINO
ARQUITETA E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
CAU: A140212-9**

Turialça - MA, 10 de junho de 2023.

Certidão nº 836854/2023 - 12/07/2023 12:07:00 - 13:20 - Chave de Impressão: 8688D788297BA3396Z07
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 12:07:00, e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil,
vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 836854, emitida em 12/07/2023
12:07:00



1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: EVERLIN REGINA SOARES NINO
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

CPF: 034.XXX.XXX-02
Nº do Registro: 00A1402129

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ: 10.XXX.XXX/0001-66
Nº Registro: PJ53617-1

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI12497492I00CT001
Data de Cadastro: 20/10/2022
Data de Registro: 04/11/2022
Tipologia: Educacional

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$108,69

Pago em: 03/11/2022

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO
Tipo: Pessoa jurídica de direito público
Valor do Serviço/Honorários: R\$74.499,99

CPF/CNPJ: 10.XXX.XXX/0023-08
Data de Início: 20/10/2022
Data de Previsão de Término: 30/11/2022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 65110000 Nº: S/N
Logradouro: MA 201, KM 12 Complemento:
Bairro: PIÇARREIRA Cidade: SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
UF: MA Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Execução dos serviços de Adaptações para acessibilidade no IFMA - Campus São José de Ribamar, com a colocação de piso tátil direcional e de alerta, execução e correção de rampas de acessibilidade, colocação de guarda-corpos e correção de pequenas barreiras arquitetônicas.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.



Processo: 1902005/2023
Folha: 331
Rubrica: J



CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 12497492



Verificar Autenticidade

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: EXECUÇÃO

Atividade: 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade

Quantidade: 1

Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI12497492100CT001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO	INICIAL	20/10/2022

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EVERLIN REGINA SOARES NINO, registro CAU nº 00A1402129, na data e hora: 20/10/2022 23:46:20, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

Certidão nº 836854/2023 - 12/07/2023 12:07:00, 13:20 - Chave de Impressão: 86880788297BA3396207
O atestado neste ato registrado foi emitido em 12/07/2023 12:07:00, e contém 9 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 836854, emitida em 12/07/2023 12:07:00

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.cau.br.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 04/11/2022 às 22:49:06 por: siccau, ip 10.128.0.1.

ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE CURURUPU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa contratada, assim como o profissional responsável técnico, mais abaixo qualificadas, executaram os serviços abaixo discriminados de maneira profissional e satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que as desabonem.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os serviços contratados e normas técnicas vigentes de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BÍBLICA E CULTURAL DE CURURUPU CNPJ: 04.878.259/0001-51
ENDEREÇO: RUA VIRIATO CORREIA, BAIRRO ALTO TURIUAÇU, TURIUAÇU - MA
REPRESENTANTE: WASHINGTON JOSÉ CAMPOS MENDES (PRESIDENTE) CPF: 452.630.863-34

CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
ENDEREÇO DA OBRA: RUA VIRIATO CORREIA, BAIRRO ALTO TURIUAÇU, TURIUAÇU - MA, CEP: 65278-000
CONTRATO S/N: _____ DATA DO CADASTRO: 03/01/2023 RRT Nº: S112693321100CT001
DATA DE INÍCIO: 04/01/2023 DATA DO CADASTRO: 03/02/2023

EMPRESA CONTRATADA

NOME/RAZÃO SOCIAL: F. A. OLIVEIRA JUNIOR CNPJ: 10.844.267/0001-66
ENDEREÇO: RUA CASÉMIRO SOUZA, 76 TURIUAÇU - MA
REPRESENTANTE: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR CPF: 023.377.153-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO (A)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVERLIN REGINA SOARES NINO CAU: A140212-9
TÍTULO: ARQUITETA E ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT CORRESPONDENTE: S112693321100CT001

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 100m² DE ATERRO, 17,00m² DE CORTE DE TALUDE E DERRUBA E REMOÇÃO DE ÁRVORES.

Para o que tinhamos a atestar

CONTRATANTE:

Washington José Campos Mendes
WASHINGTON JOSÉ CAMPOS MENDES
(PRESIDENTE)
CPF: 452.630.863-34

CONTRATADA:

Francisco Abreu Oliveira Júnior
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JÚNIOR
(REPRESENTANTE)
CPF: 023.377.153-02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Everlin Regina Soares Nino
EVERLIN REGINA SOARES NINO
ARQUITETA E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
CAU: A140212-9

Turiuaçu - MA, 30 de maio de 2023

Oliveira

Alimentos Ltda.

Processo: 181307051/2013

Folha: 333

CNPJ: 01.838.199/0001-94, Insc. Estadual
nº 12318331-6, Rua São Pedro, nº 71, bairro
Aurora, Fone: (98) 3304-1713


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa F A OLIVEIRA JUNIOR (FENIX CONSTRUCOES), inscrita no CNPJ sob o nº 10.844.067/0001-66, estabelecida na AV JOAO ANASTACIO DOS SANTOS, nº 210, CEP 65.278-000 – CENTRO, TURIAÇU-MA, forneceu satisfatoriamente à OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.838.199/0001-94, sediada na Rua São Pedro, Nº 71 Bairro Aurora CEP: 65060-660, por intermédio de seu representante legal o SR. Luís Fernando Oliveira Martins, portador da carteira de identidade nº 036220212008-9 e do CPF nº 483.778.303-10, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

Produtos/Serviços	Quantidade
Construção e Restauração de estrutura metálica	2.000 m2
Construção, Reforma e Restauração de Prédios em Geral	10.000 m2


Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Luís, em 26 de janeiro de 2022.


LUÍS FERNANDO OLIVEIRA MARTINS
SÓCIO-PROPRIETÁRIO / ADMINISTRADOR
RG:036220212008-9 CPF:483.778.303-10
Cel: (98) 98905-4135
E-mail: j.antonioculinaria10@hotmail.com
OLIVEIRA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 01.838.199/0001-94

Oliveira

Alimentos Ltda.

Processo: 202307051/2023
Folha: 334
Rubrica: 

CNPJ: 01.838.199/0001-94, Insc. Estadual
nº 12318331-6, Rua São Pedro, nº 71, bairro
Aurora, Fone: (98) 3304-1712

DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE - SERVIÇO PRESTADO SEM CONTRATO

Eu, Luis Fernando Oliveira Martins Sócio Proprietário / Administrador, CPF: 483.778.303-10, representante da empresa Oliveira Alimento LTDA, inscrito no CNPJ: 01.838.199/0001-94 situado na cidade de São Luís no Estado do Maranhão, venho por meio desta declarar que a F A Oliveira Junior Serviço de Arquitetura E Engenharia, inscrito no CNPJ sob nº 10.844.067/0001-66, denominada prestou o seguinte serviço:

Descrição do Serviço:

Construção e restauração de 2 mil metros quadrados de estrutura metálica e Construção, reforma e restauração de 10 mil metros quadrados do prédio, do dia 29 de agosto de 2021 a 23 de janeiro de 2022.


Declaro que o serviço foi realizado de forma voluntária e não foi estabelecido um contrato formal entre as partes. Ambas as partes concordaram verbalmente com as condições e termos do serviço.

Certifico que o serviço foi executado de acordo com as expectativas acordadas e que estou satisfeito com a qualidade e o resultado final. Reconheço o esforço, a dedicação e a competência da prestadora do serviço durante todo o processo.

Reconheço também que, apesar da ausência de um contrato formal, a prestadora do serviço demonstrou profissionalismo, habilidade e comprometimento ao realizar o trabalho.

Por meio desta declaração, registro minha satisfação com o serviço prestado e manifesto minha intenção de honrar o acordo verbal firmado entre as partes.

São Luís, 16 de maio de 2023


LUIZ FERNANDO OLIVEIRA MARTINS
SÓCIO-PROPRIETÁRIO / ADMINISTRADOR
RG 036220212008-9 CPF 483.778.303-10

Testemunha 1: Nádia Furtado Matos
Nome: Nádia Furtado Matos
CPF: 011.265.753-21

Testemunha 2: _____
Nome: Leonardo Frederico Silva Freitas de carvalho
CPF: 091.090.876-13



RRT 13195535



Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: EVERLIN REGINA SOARES NINO

CPF: 034.XXX.XXX-02

Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Nº do Registro: 00A1402129

Título Complementar: Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI13195535I00CT001

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Cadastro: 15/06/2023

Forma de Registro: INICIAL

Data de Registro: 15/06/2023

Forma de Participação: INDIVIDUAL

Tipologia: Comercial

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R\$115,18

Pago em: 15/06/2023

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: F A OLIVEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ: 10.XXX.XXX/0001-66

Tipo: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Data de Início: 15/06/2023

Valor do Serviço/Honorários: R\$4.500,00

Data de Previsão de Término:
24/03/2024

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 65278000

Nº: 210

Logradouro: João Anastácio dos Santos

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: TURIAÇU

UF: MA

Longitude:

Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

DESEMPENHO DE FUNÇÃO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO

Quantidade: 1,00

Atividade: 3.7 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA

Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT

Contratante

Forma de Registro

Data de Registro

SI13195535I00CT001

F A OLIVEIRA JUNIOR

INICIAL

15/06/2023

Processo: 180307057/2013

Folha: 336

Rubrica:



CAU/BR Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT 13195535



Verificar Autenticidade

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista EVERLIN REGINA SOARES NINO, registro CAU nº 00A1402129, na data e hora: 15/06/2023 21:06:34, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**)

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, ou via QRCode. Documento Impresso em: 29/06/2023 às 17:02:08 por: siccau, ip 10.128.0.1.



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

Processo: 20230703/17003
Folha: 337
Rubrica:

Resolução nº 1025/2009 do CONFEA

Resolução nº 1025/2009 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) Art. 48. A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico. Parágrafo único.



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 05/06/2023 19:53:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FRANCISCO ABREU DE OLIVEIRA JÚNIOR
CPF: 023.377.153-02
DIRETOR



Documento assinado digitalmente
EVERLIN REGINA SOARES NINO
Data: 05/06/2023 13:55:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EVERLIN REGINA SOARES NINO
CAU: 1116784750MA
ARQUITETA e ENGENHEIRA



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Processo: 202301051/2023
Folha: 388
Rubrica: J
Página 1/1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 000000839351



20230000839351

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 05/07/2023 - 01/01/2024

CERTIFICAMOS que o Profissional EVERLIN REGINA SOARES NINO encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: EVERLIN REGINA SOARES NINO **CPF:** 034.977.353-02
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista, Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)
Registro CAU: A140212-9
Data de obtenção de Títulos: 07/08/2017
Data de Registro nacional profissional: 24/08/2017
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO

Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

- Engenheiro(a) de Segurança do Trabalho (Especialização)

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2º da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 839351/2023

Expedida em 05/07/2023, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 043ZZC



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Processo: 2020/081/2023
Folha: 339
Rubrica: J

Construindo sonhos

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Servem-se do presente instrumento para finalidade de contratação por meio de prestação de serviço entre partes interessadas, para que possam gozar de direitos individuais, financeiros, laborais e documentais posterior a assinatura deste contrato por ambas as partes e com testemunhas, dos efeitos contratuais deste instrumento. seguem-se para tanto de um lado:

CONTRATANTE: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, CNPJ no 10.844.067/0001-66, sediada em JOÃO ANASTÁCIO DOS SANTOS No 210 CENTRO - TURIÁÇU-MA por intermédio de seu representante legal Sr FRANCISCO ABREU DE OLIVEIRA JÚNIOR, portador(a) da Carteira de Identidade no 0197978920001-4 e do CPF no 023.377.153-02.

do outro lado:

CONTRATADO: EVERLIN REGINA SOARES NINO, brasileira, casada, Arquiteta e Engenheira de Segurança do Trabalho, portadora da Carteira Profissional do CAU n o Registro Nacional: 00A1402129, inscrito no CPF sob o no 034.977.353-02 e Carteira de Identidade nº 0131164220007 SSP-MA, residente e domiciliado na rua Imaculada Conceição n o 11, Vicente Fialho – São Luís-MA, CEP.: 65.073-500.

Ambos denominados CONTRATANTE e CONTRATADO, regem-se pelas cláusulas e condições do presente contrato, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Arquitetura e Engenharia de segurança do trabalho, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.



FÊNIX CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Processo: 20230001/2023

Folha: 340

Rubrica: J

Construindo sonhos

CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA:

A contratada receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 06(seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal n 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO:

O prazo de validade deste contrato é de 1(um) ano, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de para dirimir as questões decorrentes deste contrato. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

TURIAÇU/MA, 24 de Março de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 11/04/2023 22:49:49-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
EVERLIN REGINA SOARES NINO
Data: 27/03/2023 19:43:55-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

gov.br

Documento assinado digitalmente
LEONARDO FREDERICO SILVA FREITAS DE C
Data: 11/04/2023 22:58:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

Processo: 20202081/2023
Folha: 341
Rubrica: [assinatura]
Página 1/23

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000494819



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: EVERLIN REGINA SOARES NINO
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Data de obtenção do título: 07/08/2017
Registro Nacional: 00A1402129
Data de Registro: 24/08/2017

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8051277 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 21/03/2019
Forma de Registro: RETIFICADOR à 6918390 Participação Técnica: INDIVIDUAL
Descricao: EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, OBJETO DO CONTRATO DÁ CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.006/2017.
Empresa contratada: Máximo Construções Projetos e Incorporação EIRELI-EPP
CNPJ: 22.791.070/0001-48

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
CPF/CNPJ: 06082820000156
PRACA DO PANTEON Nº 600
Complemento:
Cidade: CAXIAS Bairro: CENTRO UF: MA CEP: 65602000
Contrato: CP N.006/2017
Celebrado em: 24/07/2017
Valor do Contrato: R\$ 3.550.011,78 Tipo do Contratante: Órgão Público
Data de Início: 02/05/2018 Data de término da atividade: 2018-12-31

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 6154.06 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA RIO DE JANEIRO Nº S/N
Complemento:
Cidade: CAXIAS Bairro: SERIEMA UF: MA CEP: 65602420
Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 000000494819

ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas
- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 494819/2019
Expedida em 01/04/2019 12:04:00, SÃO LUÍS/MA, CAU/MA
Chave de Impressão: Z4102AZZBZ8BY3579YA8

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Caxias, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, OBJETO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.006/2017, no valor de R\$ 3.550.011,78, durante o período de 02/05/2018 a 31/12/2018, no Município de Caxias - Maranhão, tendo como responsável técnico a Arquiteta **Everlín Regina Soares Nino, CAU- MA: A140212-9**, conforme RRT nº 8051277 Retificador ao RRT nº 6918390 e o Eng.º **Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, CREA RNP nº 110508390-0**, conforme ART nº MA20180193914, referenciando os serviços constantes nas planilhas orçamentárias, descritas abaixo, totalizando uma área de 6.154,06 m², com endereço à Rua Rio de Janeiro, no bairro Senema, na cidade de Caxias - MA, CEP: 65602420.

Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DA REFORMA:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
1.2	Administração local da obra	Mês	9,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, esp 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2 vezes	M²	100,00
1.4	Taxa do CREA obras com valor acima de R\$15.000,00	UN	1,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M³	83,91
2.2	Retirada de portas e janelas, inclusive batentes	M²	75,60
2.3	Retirada de forro em pvc, inclusive retirada de perfis	M²	229,20
2.4	Demolição de forro de gesso	M²	202,15
2.5	Retirada de aparelhos sanitários	UN	16,00
2.6	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	M²	232,21
2.7	Remoção de piso em placas de borracha colada	M²	48,83
2.8	Demolição de concreto simples	M³	9,57
3	COBERTURA		



3.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	M²	3.298,19
3.2	Revisão em estrutura com trama de madeira para telhado composto por 03 (três) águas para telhas cerâmicas	M²	3.298,19
3.3	Calha de beiral, semicircular de pvc, diâmetro 125 mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes e vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. Af_06/2016	M	229,50
4	ALVENARIAS E PAINÉIS		
4.1	Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	M²	96,20
4.2	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 5x14x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014	M²	106,77
5	INSTALAÇÕES		
5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1.1	Revisão em ponto elétrico na parede, inclusive troca de tomada para padrão 2p+t 10a	Un	320,00
5.1.2	Retirada de aparelhos de iluminação	Un	69,00
5.1.3	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x20w, completa, fornecimento e instalação	Un	7,00
5.1.4	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40w, completa, fornecimento e instalação	Un	11,00
5.1.5	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação	Un	8,00
5.1.6	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	Un	34,00
5.1.7	Luminária tipo spot para 1 lâmpada incandescente/fluorescente compacta	Un	9,00
5.1.8	Luminária globo vidro leitozo/plafonier/bocal/lâmpada fluorescente 40w	Un	8,00
5.1.9	Lâmpada fluorescente 20w - fornecimento e instalação	Un	16,00
5.1.10	Lâmpada fluorescente 40w - fornecimento e instalação	Un	22,00
5.1.11	Lâmpada fluorescente compacta 15 w lu, base e27 - fornecimento e instalação	Un	20,00
5.1.12	Reator para lâmpada fluorescente 1x20w partida rápida fornecimento e instalação	Un	16,00

[Handwritten signatures]





SECRETARIA MUNICIPAL DE
 INFRAESTRUTURA E URBANISMO

5.1.13	Reator para lâmpada fluorescente 1x40w partida rápida fornecimento e instalação	Un	22,00
5.1.14	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Un	2,00
5.1.15	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	Un	30,00
5.1.16	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	Un	10,00
5.1.17	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	Un	2,00
5.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
5.2.1	Revisão em ponto hidráulico	Un	13,00
5.2.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	Un	1,00
5.3 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS			
5.3.1	Revisão em ponto sanitário	Un	2,00
5.3.2	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	1,00
5.3.3	Ralo sifonado, pvc, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3,00
5.3.4	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	21,00
5.3.5	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	3,00
5.3.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Un	11,00
5.4 INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO			
5.4.1	Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação	Un	12,00
5.4.2	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	12,00
5.4.3	Luminária de emergência	Un	72,00
5.4.4	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	M²	3,36
5.4.5	Sinalização para extintor	Un	12,00
6 ESQUADRIAS			

[Handwritten signatures]



6.1	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	Un	4,00
6.2	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	Un	13,00
6.3	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,80 X 2,10 M, exclusive batentes e ferragens	Un	4,00
6.4	Porta especial com revestimento de chumbo, e=2mm, inclusive dobradiças reforçadas aneladas de 3 1/2" x 3" e fechadura tambor autoblocante da marca arouca, ref.: 105449/40-2-zce ou similar, com maçaneta tipo alavanca	M²	7,56
6.5	Dobradiça em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e=1,9 a 2 mm, sem anel, cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos	Un	30,00
6.6	Dobradiça tipo vai e vem em latão polido 3"	Un	9,00
6.7	Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	Un	14,00
6.8	Logo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuzinho sem mola e puxador	Un	1,00
6.9	Alsar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 60x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015	Un	4,00
6.10	Alsar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015	Un	6,00
6.11	Alsar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 90x210cm fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015	Un	3,00
6.12	Bate-macac em aço inoxidável contra impacto em porta de madeira	M²	25,80
6.13	Remoção de vidro comum	M²	10,40
6.14	Vidro liso comum transparente, espessura 4mm	M²	10,40
6.15	Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com argamassa, com vidros padronizada. Af_07/2016	M²	42,20
6.16	Mola hidráulica para porta de madeira (brasil ou similar)	Un	6,00

7 PAVIMENTAÇÕES

[Handwritten signatures]

7.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014	M ²	625,68
7.2	Revestimento cerâmico para piso com cerâmicas esmaltadas dimensões 30x30 cm aplicada em ambientes de área maior que 5 m ² . Af_06/2014	M ²	625,68
7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m ² . Af_06/2014	m ²	282,22
7.4	Piso em concreto 20mpa preparo mecânico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M ²	136,65
7.5	Polimento em pisos de mármore	M ²	1.155,32
7.6	Polimento em piso industrial	M ²	356,09
8	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE		
8.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame	M ²	802,15
8.2	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis pvc plastifon) ref: araforros ou similar	M ²	1.727,97
8.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M ²	138,64
8.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m ² na altura inteira das paredes. Af_06/2014	M ²	146,31
8.5	Revestimento para parede com barita, e= 2cm	M ²	81,45
9	PINTURA		
9.1	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. Af_06/2014	M ²	202,15
9.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M ²	202,15
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014	M ²	1080,04
9.4	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. Af_06/2014	M ²	138,64
9.5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	138,64
9.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicas em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M ²	4356,35


[assinatura] [assinatura]



9.7	Pintura epoxi incluso emassamento e fundo preparador	M ²	887,8
9.8	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	M ²	697,2
9.9	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M ²	11,55
10	LOUÇAS E METAIS		
10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	1,00
10.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	7,00
10.3	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	2,00
10.4	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	4,00
10.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	6,00
10.6	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	5,00
10.7	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incepta ou similar	Un	9,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	Impermeabilização com pintura à base de resina epóxi alcatrão, duas demãos	M ²	413,34
11.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusive aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	M ²	20,00
11.3	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M ²	1,11

PLANILHA DE QUANTITATIVOS DA AMPLIAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador	M ²	2.855,87
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	M ²	2.855,87




1.3	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. Af_02/2016	M ²	24,00
1.4	Aluguel container/escritório inclusive instalação elétrica larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aço com nerv. trapez. forro c/isol termo/acústico chassis reforçado piso compensado naval exc: transp/carga/descarga	MES	8,00
1.5	Tapume de chapa de madeira compensada, esp 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x	M ²	373,23
2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Escavação manual de valas. Af_03/2016	m ³	112,57
2.2	Reaterro interno (edificações) compactado manualmente	m ³	555,00
2.3	Reaterro de vala com compactação manual	m ³	90,06
2.4	Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: tonxkm). Af_12/2016	TXXM	5.285,55
3 INFRAESTRUTURA			
3.1	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, lançamento e adensamento	m ²	5,60
3.2	Embasamento c/pedra argamassada utilizando argamassa cim/areia 1:4	m ²	75,20
3.3	Forma tabua para concreto em fundação, com reaproveitamento 2x	m ²	595,80
3.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	929,80
3.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.600,20
3.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6.3 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	780,50
3.7	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10.0 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.053,11
3.8	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	91,20
3.9	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m ³	548,80
3.10	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m ²	595,80
3.11	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com batoneira 400 l. Af_07/2016	m ³	548,80



[Handwritten signatures]

4 SUPERESTRUTURA			
4.1	Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_12/2015	m²	146,70
4.2	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. Af_12/2015	m²	445,70
4.3	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	1.077,10
4.4	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	976,70
4.5	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	520,10
4.6	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 Mm - montagem. Af_12/2015	KG	555,80
4.7	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016	m³	837,40
4.8	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	837,40
4.9	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	120,37
4.10	Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. Af_03/2016	M	41,90
4.11	Estrutura metálica em perfis de aço usinados, inclusive primer anticorrosivo	kg	6.417,65
5 PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS			
5.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014	m²	1.571,53
5.2	Parede de gesso acartonado, dry-wall d 200/75/80 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	m²	1.104,30
5.3	Cortina divisória de leito em pvc (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e acessórios, da br goods ou similar - fornecimento	m	51,35
5.4	Divisória em granito branco polido, espessura = 3cm, assentado com argamassa traço 1:4, arremate em cimento branco, exclusive ferragens	m²	251,25



[Handwritten signatures]

5.5	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m ²	80,76
6	COBERTURA E TRATAMENTOS		
6.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m ²	2.855,87
6.2	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m ²	2.855,87
6.3	Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	m ²	2.855,87
6.4	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m ²	2.855,87
6.5	Estrutura tipo espacial em alumínio anodizado, (marquises)	m ²	623,17
6.6	Revestimento metálico em alumínio composto (alucobond), e=0,3mm, pintura kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" - fornecimento e montagem	m ²	495,82
6.7	Telha translúcida em fibra de vidro, trapezoidal, dim = 5,00 x 1,10 m, esp=1,5mm (fortlev ou similar)	m ²	136,40
7	REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES		
7.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m ²	3.143,06
7.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,5, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m ²	441,35
7.3	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia)	m ²	2.701,71
7.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, linha antártida white, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	441,35
7.5	Pastilha cerâmica vitrificada, 2 x 2 cm, marca jatoba, cor azul, ref. Vc-0013, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	9.128,10




[Handwritten signatures]

7.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha universal collection, gea white, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	2.240,09
7.7	Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m	13,01
7.8	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da hunter douglas ou similar	m ²	43,33
7.9	Revestimento de superfície com bloco 3d dimenticio esp.= 5cm	m ²	84,87
7.10	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha citta due alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal É 05 janelas maxi mar (abraisup Reg Trabalho)	m ²	849,16
7.11	Bate maca em chapa de aço inox 304, l=20cm, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	m	107,47
7.12	Forno de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	m ²	1.109,67
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	Lastro de concreto, e= 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016	m ²	2.855,87
8.2	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Af_11/2014	m ²	2.855,87
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m ² . Af_06/2014	m ²	2.855,87
8.4	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, nbr5781, fck (mín)=35mpa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e [comp.]=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m ²	1.312,68
8.5	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. Af_06/2016	M	877,60
9	ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS		



  10

9.1	Janela de alumínio maxim-ar. fixação com argamassa, com vidros padronizada Af_07/2016	m ²	38,00
9.2	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação Af_08/2015	UN	41,00
9.3	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação Af_08/2015	UN	17,00
9.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	5,00
9.5	Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015_p	UN	5,00
9.6	Janela de madeira tipo veneziana móvel, inclusive ferragens e acessórios de instalação	m ²	67,40
9.7	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m ²	59,25
9.8	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	UN	12,00
9.9	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,60 x 1,60 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	6,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, E SPDA		
10.1	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	M	495,00
10.2	Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. Af_05/2015	UN	36,00
10.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 15 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.975,50
10.4	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	124,00


10.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em ferro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	42,00
10.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	64,50
10.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	159,30
10.8	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	PT	250,00
10.9	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4"	PT	140,00
10.10	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido ø 3/4"	PT	59,00
10.11	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	21,00
10.12	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	39,00
10.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	4.720,80
10.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	8.163,35
10.15	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.291,40
10.16	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	460,00
10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	552,50
10.18	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	145,20
10.19	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	181,10
10.20	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	537,00



[Assinaturas] 12

10.21	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	202,10
10.22	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	89,90
10.23	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm ² , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	269,70
10.24	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	UN	1,00
10.25	Caixa de passagem com tampa parafusada 400x400x150mm	UN	5,00
10.26	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	UN	76,00
10.27	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	11,00
10.28	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	UN	2,00
10.29	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	4,00
10.30	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	58,00
10.31	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	23,00
10.32	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	1,00
10.33	Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 20 a, com placa em pvc	un	145,00
10.34	Regua p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70 mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 08 tomadas elétricas, mod. square line, vtc vitatec ou similar	UN	32,00
10.35	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16a - 220v	UN	32,00
10.36	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	11,00
10.37	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.38	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - utp	M	708,00
10.39	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	59,00



[Handwritten signatures] 13

10.40	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42u x 680mm c/ 05 path painel 24 portas cat. 6E	un	1,00
10.41	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	103,60
10.42	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm	UN	15,00
10.43	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm ² - fornecimento e instalação	M	262,16
10.44	Eletroduto rígido rosçável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em torre - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	31,50
10.45	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm ² - fornecimento e instalação	M	125,90
10.46	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	UN	9,00
10.47	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	44,00
10.48	Luminária calha sobrepor p/lamp. fluorescente 4x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas - rev. 01	un	21,00
10.49	Luminária tipo globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta pl 23w, multinadir ou similar	un	10,00
10.50	Disjuntor monopolar de 20 a - dispositivo residual diferencial monopolar, 30ma	un	3,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
11.1	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014	PT	170,00
11.2	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	436,00
11.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	118,00
11.4	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	210,87

[Handwritten signatures] 14

Certidão nº 494819/2019 - 15/04/2019, 14:22 - Chave de Impressão: Z4102AZBZ88Y3579VA8
O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/04/2019, e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aereo Técnico Com Atestado nº 494819, emitida em 15/04/2019

11.5	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	158,40
11.6	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	134,00
11.7	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	88,00
11.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopia cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UN	170,00
11.9	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopia cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016	UN	5,00
11.10	Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	49,00
11.11	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016	UN	4,00
11.12	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 Litros	un	2,00
11.13	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	98,87
11.14	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios. Af_10/2015	M	85,70
11.15	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. Em ramal de descarga, ramal de esg. Sanitário, prumada de esg. Sanitário ou ventilação), Incl. Conexões, cortes e fixações, a/ prédios. Af_10/2015	M	12,00

  15




11.16	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanitário, prumada esg. Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. Af_10/2015	M	201,00
11.17	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em tub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	12,00
11.18	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	38,00
11.19	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	PT	52,00
11.20	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	PT	24,00
11.21	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	112,00
11.22	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	UN	9,00
11.23	Redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UN	12,00
11.24	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	UN	12,00
11.25	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UN	13,00
11.26	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,50 x 0,50 x 0,60m, com grelha de ferro fundido	un	23,00
11.27	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
11.28	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 3,30 x 3,30 x 2,50 m	un	1,00
11.29	Ponto de tomada 3ø para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plástica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	34,00



11.30	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 Btu.	m	204,00
11.31	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 36000 btu	un	34,00
11.32	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	66,00
11.33	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	108,80
12	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES MEDICINAIS E CHAMADA DE ENFERMARIA)		
12.1	Tubo cobre inclusive conexões d= 15mm (1/2") classe e	M	481,55
12.2	Tubo cobre inclusive conexões d= 22mm (3/4") classe e	M	122,50
12.3	Tubo cobre inclusive conexões d= 28mm (1") classe e	M	86,50
12.4	Tubo cobre inclusive conexões d= 35mm (1 1/4") classe e	M	18,00
12.5	Tubo cobre inclusive conexões d= 42mm (1 1/2") classe e	M	33,01
12.6	Fornecimento de cilindro (vasilhame vazio) para acondicionamento de oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido medicinal, nitrogênio ou dióxido de carbono medicinal, capacidade máxima 10m ³ .	un	6,00
12.7	Válvulas unidirecionais em latão para gases medicinais	un	87,00
12.8	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	276,11
12.9	Eletroduto rígido rosçável, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	125,00
12.10	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da vte vitaltec ou similar.	un	35,00
12.11	Fornecimento de central de chamada de enfermeira, capacidade: 1 a 60 pontos, dim: 23x18x10cm, sinalização visual e sonora, sistema analógico padrão.	un	3,00
12.12	Fornecimento de estação de chamada padrão de enfermeira, espelho 4x42 em abs branco, acionador liga/desliga, led de chamada.	un	35,00
13	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ACIONADORES DE ALARME MANUAL		



[Handwritten signatures]



Processo: 360
Folha: 360
Rubrica:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



13.1	UN	3,00	Abnrgo para hidrante, 90x6x17cm, com registro flutuante angular 45º 2,1/2", adaptador torç 2,1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2,1/2X1 1/2" E esguicho em latão 1,1/2" - Forneçimento e instalação
13.2	UN	2,00	Extintor incêndio água-pressurizada 10l inclusive suporte parede carga completa forneçimento e colocação
13.3	M	85,30	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - forneçimento e instalação At_12/2015
13.4	UN	6,00	Lochho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em purladas - forneçimento e instalação At_12/2015
13.5	UN	3,00	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - forneçimento e instalação At_12/2015
13.6	M	73,77	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparante, instalado em parede - forneçimento e instalação At_11/2016_p
13.7	UN	4,00	Condutite de alumínio, tipo b, para eletroduto de aço galvanizado DN 20 mm (3/4"), aparante - forneçimento e instalação At_11/2016_p
13.8	UN	3,00	Condutite de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparante - forneçimento e instalação At_11/2016_p
13.9	un	4,00	Acionador manual (botocira) tipo quebra-vidro, p/instalação incêndio
13.10	M	442,52	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm ² , antichama 450/750 V, para circuitos terminais - forneçimento e instalação At_12/2015
13.11	UN	8,00	Extintor incêndio tipo pó químico 8kg - forneçimento e instalação
14	PINTURAS		
14.1	m ²	2.701,71	Aplicação e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demãos At_06/2014
14.2	m ²	2.701,71	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão At_06/2014
14.3	m ²	2.701,71	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica semi-brilho em paredes, duas demãos At_06/2014
14.4	m ²	2.855,87	Aplicação e lixamento de massa pva látex em teto, uma demão At_06/2014
14.5	m ²	2.855,87	Aplicação manual de pintura com tinta pva látex em teto, duas demãos At_06/2014
14.6	m ²	117,60	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco

18

14.7	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014	m ²	681,93
14.8	Calçamento em meio fio	m ²	23,42
15	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS		
15.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2" x 40mm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UN	11,00
15.2	Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. Af_10/2016	UN	7,00
15.3	Lavatório louça de canto (deca-izy, ref I-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	7,00
15.4	Cuba de embutir, oval, celite 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira	un	10,00
15.5	Lavatório louça (deca-ravena ref I-91) sem coluna, c/sifão cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. De fixação (deca ref sp7), torneira metal (deca 1190 c-40), engate cromado, ou similares	un	13,00
15.6	Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente - fornecimento e instalação. Af_12/2013	UN	1,00
15.7	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m ²	25,62
15.8	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	UN	5,00
15.9	Cuba de embutir, quadrada, ref: 1701, deca ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	7,00
15.10	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	5,00
15.11	Barra articulada para sanitários de deficientes físicos, deca 2315 ebr, l=60 cm, ou similar	un	14,00
15.12	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	m ²	6,80
15.13	Dispenser para sabonete líquido	un	21,00
15.14	Papeleira em aço inox, deca 2020 c40 ou similar	un	18,00
16	URBANIZAÇÃO		
16.1	Locação de praças com piquetes de madeira	m ²	4.175,00
16.2	Levantamento seção transversal c/nível terreno não acidentado vegetação densa inclusive desenho esc 1:200 em papel vegetal milimetrado (medido p/m secão), inclusive nivelador, auxiliar de cálculo topográfico e desenhista.	M	175,00

J. 19

Certidão nº 494819/2019 - 15/04/2019, 14:22 - Chave de Impressão: Z4102AZZBZ8833579YVA8
 O atestado neste ato registrado foi emitido em 15/04/2019, e contém 23 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
 Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 494819, emitida em 15/04/2019


16.3	Escavação e carga material 1ª categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional 13ton e pá carregadeira com 170 lip	m ³	1.451,25
16.4	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada.	MEXKM	34.181,25
16.5	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	m ²	162,25
16.6	Transporte local com caçamba térmica	t.km	2.509,00
16.7	Inprimação de base de pavimentação com CM-30	m ²	3.245,00
16.8	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m ²	3.245,00
16.9	Areia asfalto a quente (aaud) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m ³	162,25
16.10	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 26 cm altura, sarjeta 45 cm base x 11 cm altura. Af_06/2016	M	502,95
16.11	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/2016	m ²	786,40
16.12	Duto corrugado flexível em pead ø = 2", tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	555,00
16.13	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação	UN	11,00
16.15	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_17/2015	M	1.693,00
16.16	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	16,00
16.17	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00
16.18	Fornecimento e instalação de subestação aérea com Trafo de 225 Kva, instalada em poste de concreto duplo T 300/12, inclusive acessórios.	UN	1,00
16.19	Braço para iluminação interna em tubo aço galv 1" comp = 1,20m e inclinação 25graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	24,00
16.22	Banco com encosto, comprimento=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 régua de madeira, inclusive pintura	UN	2,00




20

16.23	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (pote), fiberglass, ref. Clpd1085 ou similar	UN	8,00
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.1	Limpeza final da obra	m ²	5.330,87
17.2	Elaboração de relatório "as built"	m ²	2.855,87

Caxias – Maranhão, 21 de março de 2019.


Eng.º Civil José Manoel Costa Novais
CREA: 119424486-1
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo


Eng.º Civil Alvaro Vicente Batista Novais
CREA: 111357913-0
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Urbanismo





Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Nº 0000000473892



Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: EVERLIN REGINA SOARES NINO

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 07/08/2017

Registro Nacional: 00A1402129

Data de Registro: 24/08/2017

Validade: Indefinida

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 7608900

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em: 01/11/2018

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6832135

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 8 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, OBJETO DO CONTRATO N.001/TP/001/2018, COM ÁREA TOTAL DE 6.587,12M2

Empresa contratada: Máximo Construções Projetos e Incorporação EIRELI-EPP

CNPJ: 22.791.070/0001-48

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CPF/CNPJ: 06933519000109

AVENIDA DUQUE JK

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LIMA CAMPOS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65728000

Contrato: 01/TP/001/2018

Celebrado em: 08/03/2018

Valor do Contrato: R\$ 738.690,54

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 05/04/2018

Data de término da atividade: 31/10/2018

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 3051.42 m² - metro quadrado; 2.6.2 - Execução de recuperação paisagística , 3535.70 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

AVENIDA DR. JOEL BARBOSA E OUTROS

Nº S/N

Complemento:

Cidade: LIMA CAMPOS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65728000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS FINS LEGAIS DE DIREITO QUE O PRESTADOR ABAIXO QUALIFICADO EXECUTOU DE MANEIRA SATISFATÓRIA, CUMPRINDO COM TODAS AS SUAS RESPONSABILIDADES NÃO HAVENDO NADA QUE O DESABONE, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DO CONTRATANTE	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ:	06.933.519/0001-09
NATUREZA:	PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
REPRESENTANTE LEGAL:	JAILSON FAUSTO ALVES (Prefeito)
ENDEREÇO:	PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, S/Nº - CENTRO - LIMA CAMPOS - MA
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ	06.933.519/0001-09
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
NOME OU RAZÃO SOCIAL:	MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ:	22.791.070/0001-48
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	EVERLIN REGINA SOARES NINO
ARQUITETA CAU-MA Nº:	A140212-9
RRT Nº:	7608900 (RETIFICADOR À 6832135)
DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
CONTRATO :	Nº001 DA TP Nº 001/2018
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA DR. JOEL BARBOSA E OUTROS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA
DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DOS SERVIÇOS :	05.04.2018 a 31.10.2018
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 8 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS	
ABRANGENCIAS CONTRATUAIS: OS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS DE MODO SATISFATÓRIO E SUAS QUANTIDADES ESTÃO DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO A ESTE.	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
REPRESENTANTE DO CONTRATANTE Prefeito Municipal:  Jailson Fausto Alves Prefeito Municipal CPF: 225.945.313-91	RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS Engenheiro (a) Fiscal da Prefeitura: Rauana Alencar Borges Engenheira CMA CREA - MA / 111685236-5  Engª Civil Rauana Alencar Borges CREA: 111685236-5 CPF: 046.102.643-07





A Prefeitura Municipal de Lima Campos, CNPJ nº 06.933.519/0001-09, atesta, para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº. **22.791.070/0001-48**, concluiu a **EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 8 PRAÇAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS**, com endereços na Avenida Dr. Joel Barbosa e outros, na sede do município, no período de 05.04.2018 a 31.10.2018, objeto do CONTRATO Nº 01/TP/001/2018, conforme RRT nº **7608900**, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO a Arquiteta e Urbanista **Everlin Regina Soares Nino, CAUMA Nº A140212-9**. Com valor total de contrato de R\$ 738.690,54. Sendo que as praças reformadas somam área de 3.535,70m² e as praças construídas somam 3.051,42m², perfazendo uma área total de 6.587,12m² de intervenções, conforme planilha de quantitativos abaixo discriminada.

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
OBRA : PRAÇA 01 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 01			
LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	825,63
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW	UN	1,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS	M2	160,73
2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	32,15
3	URBANIZAÇÃO		
3.1	GUIAS E SARJETAS		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	265,16
3.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	265,16
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	94,00
3.2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	141,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	470,00
3.2.4	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	106,69
3.2.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	355,63
3.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.3.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	10,00





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 14320/2018
Folha: 368
Rubrica: J

3.3.2	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO S/ENCOSTO (MÓDULO DE 2,60M)	UN	4,00
3.3.3	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 10X20CM	M	147,20
4	LIMPEZA GERAL		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	825,63

OBRA : PRAÇA 02 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 02

LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	625,32
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW	UN	1,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE CANTEIROS	M2	145,31
2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	43,59
3	URBANIZAÇÃO		
3.1	GUIAS E SARJETAS		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	162,84
3.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	162,84
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	84,00
3.2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	126,00
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	420,00
3.2.4	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	61,60
3.2.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	205,32
3.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.3.1	BANCOS		
3.3.1.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	20,00
4	LIMPEZA GERAL		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	625,32

OBRA : PRAÇA 03 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 03

LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C409958Y26
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 1432041/2018
Folha: 269
Rubrica: J

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	327,04
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 3,8 KW	UN	1,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BLOQUETE	M2	327,04
2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	32,70
3	URBANIZAÇÃO		
3.1	GUIAS E SARJETAS		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	145,34
3.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	145,34
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	54,90
3.2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	82,35
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	274,49
3.2.4	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	15,77
3.2.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	52,55
3.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.3.1	BANCO		
3.3.1.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	10,00
4	LIMPEZA GERAL		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	327,04

OBRA : PRAÇA 04 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA 15 DE JANEIRO - ZONA 04

LOCAL: AVENIDA 15 DE JANEIRO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	302,77
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE BLOQUETE	M2	302,77
2.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	30,28
3	URBANIZAÇÃO		

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C409958Y26
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 201707051/2017
Folha: 270
Rubrica: [assinatura]

3.1	GUIAS E SARJETAS		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	102,54
3.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	102,54
3.2	PAVIMENTAÇÃO		
3.2.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	39,43
3.2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	59,14
3.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	197,13
3.2.4	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	31,69
3.2.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	105,64
3.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.3.1	BANCOS / CARAMANCHÃO		
3.3.1.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	15,00
3.3.1.2	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A. QUALIDADE 20CMX20CM	M	65,00
3.3.1.3	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A. QUALIDADE 07CMX20CM	M	195,00
3.3.1.4	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	143,00
4	LIMPEZA GERAL		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	302,77

OBRA : PRAÇA 05 - REFORMA DA PRAÇA DO MERCADO
LOCAL: AVENIDA NEWTON BELO- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.024,46
2	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	483,53
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	72,53
3	URBANIZAÇÃO		
3.1	GUIAS E SARJETAS		
3.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	125,92
3.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	125,92
3.2	PAVIMENTAÇÃO		

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018 - 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3Z452C409958Y26
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 202001/2023
Folha: 37
Rubrica: [assinatura]

3.2.1	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	75,09
3.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	500,63
3.2.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	500,63
3.2.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOIS	M2	500,63
3.2.5	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	37,56
3.2.6	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	125,21
3.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	25,36
3.3.2	APILOAMENTO MANUAL	M3	7,61
3.3.3	BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	25,36
3.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	398,62
3.3.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	797,24
3.3.6	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOIS C/MASSA ACRÍLICA	M2	797,24
3.3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	797,24
3.3.8	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	45,78
3.3.2	PAISAGISMO		
3.3.2.1	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M	UN	15,00
4	LIMPEZA GERAL		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.024,46

OBRA : PRAÇA 06 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA/ CALÇADÃO DA AVENIDA DR JOEL BARBOSA
LOCAL: AVENIDA DR. JOEL BARBOSA, CENTRO - SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.741,83
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	GUIAS E SARJETAS		
2.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	405,90

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018 - 18:20 - Chave de Impressão: 1V67Y3Z52C409958726
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Aproveitamento Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 191207051/2013
Folha: 372
Rubrica: J

2.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	405,90
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	162,86
2.2.2	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	108,57
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	542,87
2.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	710,95
2.2.5	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MINEIRA REGULAR, DIMENSÕES 47 X 47 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	710,95
2.2.6	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	37,69
2.2.7	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	125,63
2.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	15,68
2.3.2	APILOAMENTO MANUAL	M3	19,80
2.3.3	BALDRAME - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	15,68
2.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	362,38
2.3.5	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	724,76
2.3.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	724,76
2.3.7	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM FILETE PEDRA MINEIRA, DIMENSÕES 5 X 30 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	724,76
2.3.8	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	65,85
2.3.2	PAISAGISMO		
2.3.2.1	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M	UN	10,00
3	LIMPEZA GERAL		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1 741,83
4	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO		
4.1	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	600,00
4.2	LOCAÇÃO DE BARRACAS	UN	25,00
4.3	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ARCOS METÁLICOS	M2	250,00
4.4	LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO METÁLICAS DE 2,00M X 1,00M	UN	150,00
4.5	LOCAÇÃO DE POSTES METÁLICOS CILÍNDRICOS COM DIAM. 100MM E H=8,00M	UN	25,00

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax (99) 36461101
E-mail: administracao@imacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y6Y3Z452C409958Y28
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à
Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 14320781/2018
Folha: 373
Rubrica: J

OBRA : PRAÇA 07 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO NOVA SALVAÇÃO			
LOCAL: POVOADO NOVA SALVAÇÃO- MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	1.309,59
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	GUIAS E SARJETAS		
2.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	341,04
2.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	341,04
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	189,76
2.2.2	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	284,64
2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	948,79
2.2.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	30,67
2.2.5	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MINEIRA REGULAR, DIMENSÕES 47 X 47 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	30,67
2.2.6	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	70,67
2.2.7	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	235,55
2.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	5,32
2.3.2	APILOAMENTO MANUAL	M3	1,60
2.3.3	BALDRAME - CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,32
2.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	68,81
2.3.5	REBOCO - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	137,62
2.3.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	137,62

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@limacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018, 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZA52C4096989Z6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 2020001/2018

Folha: 014

Rubrica: [assinatura]

2.3.7	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM FILETE PEDRA MINEIRA, DIMENSÕES 5 X 30 CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	137,62
2.3.8	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	25,36
2.3.1	QUIOSQUE		
2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,17
2.3.1.2	APILOAMENTO MANUAL	M3	0,35
2.3.1.3	BALDRAME EM CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	1,17
2.3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	325,63
2.3.1.5	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	48,75
2.3.1.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	325,63
2.3.1.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	325,63
2.3.1.8	TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, ONDULADA, DUPLA, TERMOACUSTICA, ESP= 0,7 MM, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO/LÃ DE VIDRO, ESP = 50 MM, INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, PRÉ-PINTADAS EM UMA FACE EXTERNA (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	125,25
2.3.1.9	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	3,00
2.3.1.10	JANELA EM AÇO INOX, TIPO GUILHOTINA, INCLUSIVE BATENTES	M2	12,25
2.3.1.11	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M2	25,00
2.3.1.12	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	48,75
2.3.1.13	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	325,63
2.3.1.14	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE	UN	5,00
2.3.1.15	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
2.3.1.16	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	97,50
2.3.2	PAISAGISMO		
2.3.2.1	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M	UN	10,00
3	INSTALAÇÃO ELETRICA		
3.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	M	225,00
3.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 8 M	UN	7,00

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018 - 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3Z452C4096969Z6
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acevo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 101307081/2013
Folha: 378
Rubrica: J

3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00
3.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) DE 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
3.5	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
3.6	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	7,00
3.7	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
3.8	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	22,00
3.9	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	21,00
4	LIMPEZA GERAL		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.309,59
5	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE INAUGURAÇÃO		
5.1	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	600,00
5.2	LOCAÇÃO DE BARRACAS	UN	25,00
5.3	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ARCOS METÁLICOS	M2	250,00
5.4	LOCAÇÃO DE GRADES DE ISOLAMENTO METÁLICAS DE 2,00M X 1,00M	UN	150,00
5.5	LOCAÇÃO DE POSTES METÁLICOS CILÍNDRICOS COM DIAM. 100MM E H=8,00M	UN	25,00

OBRA : PRAÇA 08 - REFORMA DA PRAÇA / CANTEIRO DA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK
LOCAL: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKEK- SEDE DO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	430,48
1.3	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UN	1,00
1.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA	UN	1,00
2	URBANIZAÇÃO		
2.1	GUIAS E SARJETAS		
2.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,70
2.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	140,70
2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	25,94
2.2.2	COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO	M3	38,91

Praça Duque de Caxias, s/nº - CENTRO - CEP 65728-000 - Lima Campos - MA.
Fone: (99) 36461112 - Fax: (99) 36461101
E-mail: administracao@imacampos.ma.gov.br

Certidão nº 473892/2018 - 13/11/2018 - 18:20 - Chave de Impressão: 1Y67Y3ZAS2C409958Y26
O atestado neste ato registrado foi emitido em 13/11/2018, e contém 13 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
CNPJ Nº 06.933.519/0001-09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



Processo: 10307091/2018
Folha: 376
Rubrica: [assinatura]

2.2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	129,70
2.2.4	FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE TERRA VEGETAL	M3	90,23
2.2.5	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	300,78
2.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
2.3.1	BANCO		
2.3.1.1	BANCO DE CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINTURA, SEM ENCOSTO (PADRÃO EMURB)	UN	20,00
3	LIMPEZA GERAL		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	430,48

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os serviços contratados e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

Lima Campos - Maranhão, 01 de novembro de 2018.

Engenheiro (a) Fiscal da Prefeitura:

Prefeito Municipal:

Rauana Alencar Borges
Engenheira Civil
CREA - MA / 111685236-5

Eng^a Civil Rauana Alencar Borges
CREA: 111685236-5
CPF: 046.102.643-07

Jailson Fausto Alves
Jailson Fausto Alves
Prefeito Municipal
CPF: 225.945.313-91



Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 473892, emitida em 13/11/2018



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

Processo: 1038/2023
Folha: 318
Rubrica: J

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N°038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos N°210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, e por não impugnar o presente Edital conforme art. 24 do Decreto 10024/19 ou participarem do presente certame, Declara por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos, abdicando de recorrer de qualquer ação contra o referido edital. Por ser expressão da verdade, firmo a presente.

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:15:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

Processo: 10.844.067/0001-66
Folha: 319
Rubrica: [assinatura]

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Código do ato: 316 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:07:36 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

☎ (98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

Processo: 1030001/2023
Folha: 380
Rubrica: J

DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATUAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, sob as penas da lei, que assume total responsabilidade pela execução do contrato, e que garante a reparação de eventuais danos causados à Administração Pública ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. Declara ainda que possui capacidade técnica e financeira para cumprir com todas as obrigações contratuais, e que se compromete a manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:07:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | ✉ fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo sonhos

Processo: 10307081/2023
Folha: 381
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro**, CEP: **65278-000**, Cidade/UF: **Turiação - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

Turiação - MA, 4 de agosto de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:07:36-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiação - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Processo: 10.2023/2023
Folha: 382
Rubrica: J

Construindo sonhos

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000, Cidade/UF: Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:07:36 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Processo: 101307081/2023
Folha: 283
Rubrica: [assinatura]

Construindo sonhos

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilma. Senhor(a).
Pregoeiro(a) e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº038/2023

Prezados Senhores,

F A Oliveira Junior Serviços e Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob nº **10.844.067/0001-66**, Inscrição Estadual: **126899878**, Inscrição Municipal: **00341-6**, sediada na **Av. João Anastácio Dos Santos Nº210, Centro, CEP: 65278-000**, Cidade/UF: **Turiaçu - MA**, por intermédio de seu representante legal Sr. **Francisco Abreu Oliveira Júnior**, portador do RG nº **019797892001-4** e do CPF nº **023.377.153-02**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 10:07:36 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA



FÊNIX CONSTRUÇÕES
CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Construindo
sonhos

Processo: 901301067/2023
Folha: 384
Rubrica:

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇO

A

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO

Sr. Pregoeiro

A empresa
F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS, estabelecida na Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro Turiaçu - MA, CEP: 65.278-000, inscrita no CNPJ sob nº 10.844.067/0001-66, propõe a Procuradoria da República no Estado do Maranhão, apresenta a proposta comercial de preço relacionado ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2023**, segue-se a tabela de preço proposto de acordo com o certame.

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
		REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE, PARA ATENDIMENTO DO S PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA	VB	100%	R\$ 84.720,99	R\$ 8.472.098,86
						R\$ 8.472.098,86
					VALOR TOTAL	

Declaramos que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital

A Proponente se compromete a fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.



FÊNIX CONSTRUÇÕES

CNPJ nº 10.844.067/0001-66

Processo: 10230701/2023
Folha: 385
Rubrica: J

Construindo
sonhos

Declaramos de forma expressa, a total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos.

- A. O prazo de validade da proposta: Conforme descrito no Edital, contados a partir da data de sua abertura.
- B. Valor total da proposta **RS 8.472.098,86** (Oito Milhões e Quatrocentos e Setenta e Dois Mil e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos).
- C. Responsável pela assinatura do contrato: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
RG: 019.797.892.0014 SSP-MA e CPF; 023.377.153-02
- D. Prazo de entrega dos serviços: Conforme descrito no Edital.

Empresa/Razão Social: F A OLIVEIRA JUNIOR SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 10.844.067/0001-66
Endereço: Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro Turiaçu - MA,
CEP: 65.278-000

Dados bancário da empresa

Banco: 001
Agência: 5784-3
Conta-Corrente: 19644-4

Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato:

Nome completo: FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Endereço: Rua Casemiro Sousa Nº76, Bairro: Centro
CEP: 65.278-000
Cidade: Turiaçu
CPF: 023.377.156-02
RG: 0197978920001-4
Cargo: Proprietário
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado Civil: casado
e-mail: fenixconstrucoes6@gmail.com

Turiaçu - MA, 4 de agosto de 2023

gov.br

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 09:40:47 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

(98) 98450-7250 | fenixconstrucoes6@gmail.com
Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 | Centro, Turiaçu - MA

Processo: 1032001/2023
 Folha: 386
 Rubrica: *[assinatura]*
 L.S. Hora: 91,11%
 L.S. Mês: 52,50%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI :	29,86%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021			5,00	77.537,60	387.688,00
1.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	72,00	965,80	69.537,60
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	20.000,00	0,40	8.000,00
2		SUBLEITO E BASE			0,00	1.153.128,00	1.153.128,00
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	120.000,00	2,17	260.400,00
2.2	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	36.000,00	4,60	165.600,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	460.800,00	1,21	557.568,00
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	36.000,00	4,71	169.560,00
3		PAVIMENTAÇÃO DE RUA			0,00	4.813.382,00	4.813.382,00
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	40.200,00	66,91	2.689.782,00
3.2	2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	40.000,00	53,09	2.123.600,00
4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			0,00	152.541,00	152.541,00
4.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	4.770,05	57.240,60
4.2	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	4.869,89	58.438,68
4.3	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	3.071,81	36.861,72
5		LIMPEZA			0,00	17.286,00	17.286,00
5.1	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	40.200,00	0,43	17.286,00
						VALOR BDI TOTAL:	1.948.073,86
						VALOR ORÇAMENTO:	6.524.025,00
						VALOR TOTAL:	8.472.098,86

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 04/08/2023 09:53:10-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021			5,00	16.346,80	56.878,64	214,40	4.097,76	77.537,60	387.688,00
1.1	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	M2	72,00	138,15	778,87	0,20	48,58	965,80	69.537,60
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	20.000,00	0,32	0,04	0,01	0,03	0,40	8.000,00
2		SUBLEITO E BASE			0,00	68.400,00	30.000,00	141.600,00	20.400,00	1.153.128,00	1.153.128,00
2.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	120.000,00	0,57	0,25	1,18	0,17	2,17	260.400,00
2.2	4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	165.600,00
2.3	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	460.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	557.568,00
2.4	5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		m³	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71	169.560,00
3		PAVIMENTAÇÃO DE RUA			0,00	198.990,00	2.412.402,00	4.824,00	73.566,00	4.813.382,00	4.813.382,00
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	40.200,00	4,95	60,01	0,12	1,83	66,91	2.689.782,00
3.2	2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		m	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09	2.123.600,00
4		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			0,00	131.162,16	0,00	0,00	21.378,84	152.541,00	152.541,00
4.1	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	4.338,37	0,00	0,00	431,68	4.770,05	57.240,60
4.2	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	4.513,99	0,00	0,00	355,90	4.869,89	58.438,68
4.3	101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	12,00	2.077,82	0,00	0,00	993,99	3.071,81	36.861,72
5		LIMPEZA			0,00	11.658,00	0,00	2.010,00	3.618,00	17.286,00	17.286,00
5.1	S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	m²	40.200,00	0,29	0,00	0,05	0,09	0,43	17.286,00
VALOR BDI TOTAL:										1.948.073,86	
VALOR ORÇAMENTO:										6.524.025,00	
VALOR TOTAL:										8.472.098,86	

Processo: 14010981/2015
 Folha: 389
 Página 2




Documento assinado digitalmente


FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 04/08/2023 09:52:03-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

Processo: 10000001/2023
Folha: 388
Rubrica: 

RESUMO DO ORÇAMENTO		Rubrica: 	
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	387.688,00	4,58
2	SUBLEITO E BASE	1.153.128,00	13,61
3	PAVIMENTAÇÃO DE RUA	4.813.382,00	56,81
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	152.541,00	1,80
5	LIMPEZA	17.286,00	0,20
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	1.948.073,86	22,99
		VALOR BDI TOTAL:	1.948.073,86 100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	6.524.025,00
		VALOR TOTAL:	8.472.098,86



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 04/08/2023 09:50:48-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%												
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%												
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/05</td> <td>08/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>07/2023</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/05	08/2023	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	
FORTE	VERSÃO	REF.													
ORSE	2023/05	08/2023													
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023													
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO														

1.1. 93584 - EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	UN	0,06738612	15,91	1,07
TOTAL Material:					1,07

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M3	0,04244715	824,31	34,98
91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,68760317	2,77	1,90
95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	UN	0,13487405	23,91	3,22
91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,06738612	8,05	0,54
91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,13487405	8,77	1,18
91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,17528536	11,41	2,00
93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	0,04112386	70,41	2,89
91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,13487405	3,34	0,45
91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	SINAPI	M	0,17528536	1,69	0,29
92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,06738612	48,66	3,27
94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,06738612	654,65	44,11
95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	0,00946663	16,17	0,15
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	1,53807313	26,96	41,46
97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	0,06738612	146,10	9,84
98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,81667509	184,88	150,98
98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,52280235	154,57	80,80
98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,63670730	234,48	149,29
98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018	SINAPI	M2	0,60169095	157,40	94,70
88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	5,15564963	11,54	59,49
91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	0,15574135	836,30	130,24

OBRA:		Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :		L.S. Hora: 91,11%	
DESCRIÇÃO:		Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%		L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE		2023/05	
				SICRO		2023/01 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2023/06 COM DESONERAÇÃO	
						REF. 08/2023	
						04/2023	
						07/2023	

96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	0,01078992	42,69	0,46
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,75000352	63,34	110,84
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	1,75000352	23,80	41,65
TOTAL Serviço:						964,73
VALOR:						965,80

1.2. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05118600	8,01	0,40
TOTAL Serviço:					0,40
VALOR:					0,40

2.1. 100576 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00709813	66,97	0,47
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00101401	272,12	0,27
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00798139	76,48	0,61
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010140	213,32	0,02
93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHI	0,00608411	52,78	0,32
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	SINAPI	CHP	0,00202803	169,57	0,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:					2,03

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00811214	17,80	0,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					0,14
VALOR:					2,17

2.2. 4016007 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ (m³)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4016007 Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		m³	1,00000000	4,60	4,60
TOTAL OUTROS:					4,60



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	DS. Hora: 91,11% L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

VALOR: 4,60

2.3. 5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,00000000	1,21	1,21
TOTAL OUTROS:					1,21

VALOR: 1,21

2.4. 5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1,00000000	4,71	4,71
TOTAL OUTROS:					4,71

VALOR: 4,71

3.1. 92394 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (M2)


Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07992235	1,10	0,08
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00377742	9,61	0,03
91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07823245	0,51	0,03
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00546732	3,30	0,04
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,18

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,05646255	65,00	3,67
00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	M2	0,99783652	55,92	55,79
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,00656079	73,10	0,47
TOTAL Material:						59,93

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16730014	22,93	3,83
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16730014	17,80	2,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						6,80
VALOR:						66,91

3.2. 2003381 - Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (m)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-------	------	-------------	----------------	-------

 <p>Fênix Construções Av. João Anastácio Dos Santos, nº 210 - Centro Turiaçu - MA CNPJ nº 16.810.000/0001-00</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete			DATA :	L.S. Hora: 91,11%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.			BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO			FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO			ORSE	2023/05	08/2023
				SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
				SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1,00000000	53,09	53,09
				TOTAL OUTROS:	53,09
				VALOR:	53,09

4.1. 93572 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,94138636	221,51	208,52
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,94138636	215,56	202,92
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,94138636	21,49	20,23
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,94138636	0,01	0,00
TOTAL Encargos Complementares:						431,67

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,94138636	4.532,59	4.266,91
TOTAL Mão de Obra:						4.266,91

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95422	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,94138636	75,92	71,47
TOTAL Serviço:						71,47
VALOR:						4.770,05

4.2. 93564 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,97015769	140,69	136,49
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,97015769	215,56	209,12
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,97015769	10,60	10,28
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,97015769	0,01	0,00
TOTAL Encargos Complementares:						355,89

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040810	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,97015769	4.576,21	4.439,64
TOTAL Mão de Obra:						4.439,64

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95414	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,97015769	76,65	74,36
TOTAL Serviço:						74,36
VALOR:						4.869,89

4.3. 101460 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,97291191	350,00	340,51

FÊNIX CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%		
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%		
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05	08/2023	
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	

CD	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,97292580	235,50
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,97288334	215,56
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	0,97288334	110,64
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,97288334	0,01
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	MES	0,97288334	110,00
TOTAL Encargos Complementares:					993,98

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,97288334	2.127,21	2.069,52
TOTAL Mão de Obra:					2.069,52	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
101372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	0,97288334	8,55	8,31
TOTAL Serviço:					8,31	

VALOR: 3.071,81

5.1. S06191 - Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) (m²)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,02484255	3,69	0,09
TOTAL Encargos Complementares:					0,09	
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,02484255	11,47	0,28
TOTAL Mão de Obra:					0,28	
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S05073	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	ORSE	tkm	0,05594042	1,09	0,06
TOTAL Serviço:					0,06	
VALOR:					0,43	

Documento assinado digitalmente
 gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 04/08/2023 09:49:22-0300
 Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

Fênix Construções		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%		
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%		
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05	08/2023	
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	

4016007 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ (m³)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1,00000000	4,60	4,60
TOTAL OUTROS:					4,60
VALOR:					4,60

5914359 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	1,00000000	1,21	1,21
TOTAL OUTROS:					1,21
VALOR:					1,21

5502978 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal (m³)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1,00000000	4,71	4,71
TOTAL OUTROS:					4,71
VALOR:					4,71

2003381 - Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (m)

OUTROS	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	1,00000000	53,09	53,09
TOTAL OUTROS:					53,09
VALOR:					53,09

Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 09:48:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI :	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

53831 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	32,16000000	4,68	150,50
TOTAL Material:					150,50	
VALOR:					150,50	

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
TOTAL Serviço:					0,38	
VALOR:					0,38	

95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	23,11	3,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04440000	17,80	0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,55	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03390000	342,88	11,62
TOTAL Serviço:					11,62	
VALOR:					16,17	

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	16,92	0,20
TOTAL Mão de Obra:					0,20	
VALOR:					0,20	

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01

 <p>Fênix Construções <small>CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA</small></p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				Rubrica:	
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		FONTE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE	2023/05	08/2023	
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	4,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	1,00000000	12,54	12,54
					TOTAL Mão de Obra:	12,54

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95360	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,15	0,15
					TOTAL Serviço:	0,15

VALOR:	17,11
---------------	--------------

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	0,01718000	11,25	0,19
					TOTAL Mão de Obra:	0,19

VALOR:	0,19
---------------	-------------

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,59	1,59
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	2,07	2,07
					TOTAL Serviço:	5,24

VALOR:	5,24
---------------	-------------

91274 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP.	SINAPI	UN	0,00000740	8.561,98	0,06
					TOTAL Equipamento:	0,06

VALOR:	0,06
---------------	-------------

5934 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91.11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52.50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF: 08/2023
			04/2023
			07/2023

88300	OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,09	24,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,09

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,40	44,40
89229	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,99	7,99
TOTAL Serviço:						52,39
VALOR:						76,48

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	0,38	1,31
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	1,80	1,89
TOTAL Equipamento Custo Horário:						3,20

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	65,00	75,40
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	1,06	184,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,86000000	0,84	164,52
TOTAL Material:						424,46

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	16,78	75,51
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						75,51
VALOR:						503,17

92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00640000	16,21	0,10
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00460000	17,15	0,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,17

Material	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040568	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,03000000	19,83	0,59
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,63400000	30,24	19,17
TOTAL Material:						19,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06500000	18,37	1,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA : L.S. Hora: 91,11% BDI : 29,86% L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	FONTE VERSÃO REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE 2023/05 08/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO 04/2023
		SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO 07/2023

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11800000	22,75	2,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						3,87
VALOR:						23,80

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	5.594,52	0,39
TOTAL Equipamento:					0,39
VALOR:					0,39

91862 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUBA	SINAPI	M	1,01700000	3,96	4,02	
TOTAL Material:					4,02	
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	20,19	2,11
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10500000	25,21	2,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,75	
VALOR:					8,77	

88303 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86	
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14	
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58	
TOTAL Encargos Complementares:					4,42	
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	1,00000000	11,13	11,13
TOTAL Mão de Obra:					11,13	
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95366	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,09	0,09
TOTAL Serviço:					0,09	
VALOR:					15,64	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

91397 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000720	751.081,06	5,40
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZÃO MÁXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000730	92.450,00	0,67
TOTAL Equipamento:					6,07	
VALOR:					6,07	

91276 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,44000000	5,02	7,22
TOTAL Material:					7,22	
VALOR:					7,22	

95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27180000	23,11	6,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07410000	17,80	1,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,59	
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,05650000	342,88	19,37
TOTAL Serviço:					19,37	
VALOR:					26,96	

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,42	
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:					17,13	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	E.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:					0,20
VALOR:					22,75

95322 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00872000	9,69	0,08
TOTAL Mão de Obra:					0,08
VALOR:					0,08

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	17,13	0,32
TOTAL Mão de Obra:					0,32
VALOR:					0,32

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	0,65000000	2,52	1,63
TOTAL Material:					1,63

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	17,92	0,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06900000	22,37	1,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					1,71
VALOR:					3,34

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,36	1,36
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,22	0,22
TOTAL Serviço:					1,58
VALOR:					1,58

95347 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093 MOTORISTA DE CAMINHÃO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00534000	20,71	0,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	REF.
		SICRO	
		SINAPI	

TOTAL Mão de Obra:	0,11
VALOR:	0,11

91275 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00006670	8.561,98	0,57
TOTAL Equipamento:					0,57	
VALOR:					0,57	

91396 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	751.081,06	25,76
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	92.450,00	5,09
TOTAL Equipamento:					30,85	
VALOR:					30,85	

98446 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,07440000	17,23	1,28
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01700000	18,43	0,31
TOTAL Equipamento Custo Horário:					1,59	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,61390000	27,96	73,08
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	38,01	39,91
00005061	PREGO DE ACO PÓLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,07840000	19,35	1,51
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,96040000	33,18	65,04
TOTAL Material:					179,54	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60180000	18,37	11,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80530000	22,75	41,07
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					52,12	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00310000	397,47	1,23



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

TOTAL Serviço:	1,23
VALOR:	234,48

5779 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00006430	1.110.000,00	71,37
TOTAL Equipamento:					71,37
VALOR:					71,37

8829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, EM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25120000	0,83	1,03
TOTAL Especiais:					1,03
VALOR:					1,03

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)


Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					4,92

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:					17,13

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
TOTAL Serviço:					0,32
VALOR:					22,37

88300 - OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82

 <p>Fênix Construções <small>CONSTRUTORA DE OBRAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E INTERIORES</small></p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :	L.S. Hora: 91,11%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		VERÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE	2023/05	08/2023
			SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	1,00000000	19,50	19,50
TOTAL Mão de Obra:					19,50

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,17	0,17
TOTAL Serviço:					0,17
VALOR:					24,09

101372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)					
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00041096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,00402000	2.127,21	8,55
TOTAL Mão de Obra:					8,55
VALOR:					8,55


88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,42

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,76	12,76
TOTAL Mão de Obra:					12,76

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:					0,19
VALOR:					13,37

95805 - CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 (UN)

Processo: 10320001/2015
 Folha: 405
 Rubrica: J

 <p>Fênix Construções <small>ALVARÁ DE REGISTRO Nº 10320001/2015 - CATEGORIA: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL</small></p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			DATA : BDI : 29,86%		L.S. Hora: 91,11% L.S. Mês: 52,50%	
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete			FONTE ORSE	VERSÃO 2023/05	REF. 08/2023
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.			SICRO 2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO			SINAPI 2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO						

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	2,00000000	0,20	0,40
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	12,64	12,64
TOTAL Material:						13,04

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	20,19	4,83
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23970000	25,21	6,04
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						10,87
VALOR:						23,91

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02225000	17,13	0,38
TOTAL Mão de Obra:						0,38
VALOR:						0,38

91277 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
91275	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,57	0,57
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,22	7,22
TOTAL Serviço:						8,30
VALOR:						8,30

91398 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	751.081,06	4,28
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	92.450,00	0,53
TOTAL Equipamento:						4,81
VALOR:						4,81

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hója: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	REF.
		SICRO	
		SINAPI	

00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00000760	5,036,03	0,03
TOTAL Equipamento:						0,03
VALOR:						0,03

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	H	1,00000000	11,25	11,25
TOTAL Mão de Obra:						11,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
TOTAL Serviço:						0,19
VALOR:						15,86

97586 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	UN	1,00000000	132,18	132,18
TOTAL Material:						132,18

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17270000	20,19	3,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41440000	25,21	10,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						13,92
VALOR:						146,10

91280 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00000760	15,072,64	0,11
TOTAL Equipamento:						0,11
VALOR:						0,11

OBRA:		Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :		L.S. Hora: 91,11%	
DESCRIÇÃO:		Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%		L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE		2023/05	
				SICRO		2023/01 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2023/06 COM DESONERAÇÃO	
						REF: 08/2023	
						04/2023	
						07/2023	

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	5.036,03	0,32
TOTAL Equipamento:						0,32
VALOR:						0,32

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	14,05	0,55
TOTAL Mão de Obra:						0,55
VALOR:						0,55

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	22.757,36	1,59
TOTAL Equipamento:						1,59
VALOR:						1,59

95328 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,13	0,20
TOTAL Mão de Obra						0,20
VALOR:						0,20

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,86	15,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						15,86

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,30	0,30
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,64	0,64
TOTAL Serviço:						1,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Plano: JOK



OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	Rubrica: L.S. Hora: 04,44%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI :	L.S. Mgs: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

VALOR:	17,15
---------------	--------------

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,60

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:						17,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,38	0,38
TOTAL Serviço:						0,38

VALOR:	23,11
---------------	--------------

98445 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,05180000	17,23	0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01190000	18,43	0,21
TOTAL Equipamento Custo Horário:						1,10

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,80330000	27,96	50,42
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	38,01	39,91
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,06280000	19,35	1,21
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,80330000	33,18	59,83
TOTAL Material:						151,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36470000	18,37	6,69
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09410000	22,75	24,89
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						31,58

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00210000	397,47	0,83

OBRA:		Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :		L.S. Hora: 91,11%	
DESCRIÇÃO:		Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%		L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE		REF.	
				SICRO		08/2023	
				SINAPI		04/2023	
						07/2023	

TOTAL Serviço:	0,83
----------------	------

VALOR:	184,88
--------	--------

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,85380000	65,00	55,49
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	218,93000000	0,84	183,90
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59710000	77,39	46,20
TOTAL Material:					285,59

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,28580000	17,80	111,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					111,88

VALOR:	397,47
--------	--------

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	5.594,52	0,33
TOTAL Equipamento:					0,33

VALOR:	0,33
--------	------

5932 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	24,09	24,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					24,09

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	44,40	44,40
89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	7,99	7,99
5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	71,37	71,37
53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	65,47	65,47
TOTAL Serviço:					189,23

VALOR:	213,32
--------	--------

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA:		Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :		L.S. Hora: 91,11%	
DESCRÇÃO:		Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%		L.S. Mês: 52,50%	
LOCAL:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE		2023/05	
				SICRO		2023/01 COM DESONERAÇÃO	
				SINAPI		2023/06 COM DESONERAÇÃO	
						REF.	
						08/2023	
						04/2023	
						07/2023	

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,42

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	12,26	12,26
TOTAL Mão de Obra:						12,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
TOTAL Serviço:						0,10

VALOR: 16,78

91852 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	M	1,01700000	2,39	2,43
TOTAL Material:						2,43


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	20,19	2,50
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12400000	25,21	3,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						5,62

VALOR: 8,05

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,33	0,33
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,05	0,05
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	0,39	0,39
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	1,03	1,03
TOTAL Serviço:						1,80

VALOR: 1,80

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro - Lapa - MA @ 2023/01/01 de 10:00:00 AM</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,17%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S/Mês: 52,50%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05	08/2023
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	H	0,01211000	12,54	0,15
TOTAL Mão de Obra:						0,15
VALOR:						0,15

88260 - CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,17	1,17
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,84	0,84
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,60

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,13	17,13
TOTAL Mão de Obra:						17,13

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						22,93

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	18,01	0,27
TOTAL Mão de Obra:						0,27
VALOR:						0,27

91278 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91273	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,45	0,45
91274	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
TOTAL Serviço:						0,51
VALOR:						0,51



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	REF:
		SICRO	
		SINAPI	

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03916000	18,89	0,73
TOTAL Mão de Obra:					0,73	
VALOR:					0,73	

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	17,80	70,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					70,41	
VALOR:					70,41	

95414 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040810	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01675000	4.576,21	76,65
TOTAL Mão de Obra:					76,65	
VALOR:					76,65	

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00008000	15.072,64	1,20
TOTAL Equipamento:					1,20	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")	SINAPI	UN	0,00008000	518,02	0,04
TOTAL Material:					0,04	
VALOR:					1,24	

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01887000	12,76	0,24
TOTAL Mão de Obra:					0,24	
VALOR:					0,24	

73315 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	9,55000000	4,68	44,69
TOTAL Material:					44,69	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

VALOR:	44,69
---------------	--------------

73436 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	15,64	46,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						46,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	32,62	32,62
73313	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
5089	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	40,82	40,82
73315	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	44,69	44,69
TOTAL Serviço:						122,65

VALOR:	169,57
---------------	---------------

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50239000	0,83	2,07
TOTAL Especiais:						2,07

VALOR:	2,07
---------------	-------------

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

Especiais		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	0,83	0,64
TOTAL Especiais:						0,64

VALOR:	0,64
---------------	-------------

53849 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	L	13,99000000	4,68	65,47
TOTAL Material:						65,47

VALOR:	65,47
---------------	--------------

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA :	Rubrica:	L.S. Hora: 91,44%
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	BDI : 29,86%		L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	FORTE	VERSÃO	REF.
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05	08/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	5.594,52	0,05
					TOTAL Equipamento:	0,05
					VALOR:	0,05

5903 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,24	25,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	25,24

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,85	30,85
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,81	4,81
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,07	6,07
					TOTAL Serviço:	41,73

VALOR: 66,97

5763 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	751.081,06	48,29
00037736	TANQUE DE AÇO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	92.450,00	6,36
					TOTAL Equipamento:	54,65

VALOR: 54,65

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
					TOTAL Encargos Complementares:	6,95

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

 Fênix Construções <small>An. 1998 - Rua Manoel de Sá, 110 - Centro - Santa Quitéria - MA - CEP: 65278-000</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete			DATA:	L.S. Hora: 91,11%										
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.			BDI: 29,86%	L.S. Mês: 52,50%										
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO			<table border="1"> <tr> <th> FONTE </th> <th> VERSÃO </th> <th> REF. </th> </tr> <tr> <td> ORSE </td> <td> 2023/05 </td> <td> 08/2023 </td> </tr> <tr> <td> SICRO </td> <td> 2023/01 COM DESONERAÇÃO </td> <td> 04/2023 </td> </tr> <tr> <td> SINAPI </td> <td> 2023/06 COM DESONERAÇÃO </td> <td> 07/2023 </td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/05	08/2023	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO	REF.														
ORSE	2023/05	08/2023														
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023														
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO															

00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,01	18,01
					TOTAL Mão de Obra:	18,01

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
					TOTAL Serviço:	0,27
					VALOR:	25,23

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	UN	0,00006400	15.072,64	0,96
					TOTAL Equipamento:	0,96

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	UN	0,00006400	518,02	0,03
					TOTAL Material:	0,03
					VALOR:	0,99

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	UN	1,00000000	3,17	3,17
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	UN	1,00000000	1,64	1,64
					TOTAL Material:	4,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	20,19	2,58
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	25,21	3,22
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,80
					VALOR:	10,61

88253 - AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,67	0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
					TOTAL Encargos Complementares:	1,90

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	9,69	9,69



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Rubrica: A

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mes: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	REF.
		SICRO	
		SINAPI	

TOTAL Mão de Obra: 9,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95322	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,08
TOTAL Serviço:					0,08
VALOR:					11,67

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00872000	12,26
TOTAL Mão de Obra:					0,10
VALOR:					0,10

95422 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	0,01675000	4.532,59
TOTAL Mão de Obra:					75,92
VALOR:					75,92

89229 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00000720	1.110.000,00
TOTAL Equipamento:					7,99
VALOR:					7,99

91282 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	1,45000000	5,02
TOTAL Material:					7,27
VALOR:					7,27

91173 - FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	UN	0,33300000	2,52
TOTAL Material:					0,83

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00500000	17,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03500000	22,37



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	0,86
VALOR:	1,69

S05073 - Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ (tkm)

EQUIPAMENTOS	QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
		PROD	IMPR	PROD	IMPR	
102450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	1,00000000	1,0000	0,0000	270,2500	27,7700	270,2500
TOTAL EQUIPAMENTOS:						270,2500

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
S10549	Encargos Complementares - Servente	h	0,00200000	3,69	0,00
106111S	Servente de obras	h	0,50000000	11,47	5,73
TOTAL MÃO DE OBRA:					5,73

Custo Horário da Execução:	275,9800
Produção da Equipe:	253,0000
Custo Unitário da Execução:	1,0900
Custo Direto Total:	1,09
VALOR:	1,09

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	22.757,36	1,36
TOTAL Equipamento:					1,36

VALOR:	1,36
---------------	-------------

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00005000	1.641,64	0,08
TOTAL Equipamento:					0,08

VALOR:	0,08
---------------	-------------

94968 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,64620000	1,58	1,02
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,68530000	5,24	3,59
TOTAL Equipamento Custo Horário:					4,61

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

 <p>Fênix Construções Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 - Centro, Lapa - MA B. Patrimônio nº 01 - Inscricão nº 00000000000000000000</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				Folha: 418	
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA:	Rubrica: L.S. Hora: 97,77%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI:	29,86%	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		FONTES:	VERSÃO:	REF:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE:	2023/05	08/2023	
			SICRO:	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83250000	65,00	54,11
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	213,45310000	0,84	179,30
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58210000	77,39	45,04
TOTAL Material:						278,45

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,33150000	16,78	22,34
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10580000	17,80	37,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						59,82
VALOR:						342,88

96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39860000	17,80	42,69
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						42,69
VALOR:						42,69

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,49	0,49
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,42
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	16,92	16,92
TOTAL Mão de Obra:						16,92
Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,20	0,20
TOTAL Serviço:						0,20
VALOR:						22,54

101165 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	122,27000000	3,52	430,39
TOTAL Material:						430,39

 <p>Fênix Construções Av. João Anastácio Dos Santos Nº 210 Centro Turiaçu - MA @ Fênix100% - 8450-7250</p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				Fabrica: _____	
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete		DATA :	L.S. Hora: 91,11%	
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.		BDI : 29,86%	L.S. Mes: 52,50%	
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		ORSE	VERSÃO	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,26300000	23,11	237,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,13200000	17,80	91,34
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						328,51

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,13000000	503,17	65,41
TOTAL Serviço:						65,41
VALOR:						824,31

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00007200	1.641,64	0,11
TOTAL Equipamento:						0,11
VALOR:						0,11

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	14,00	1,42
112893S	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00080000	60,00	0,04
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00020000	16,25	0,00
112895S	Capacete de segurança aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00060000	12,50	0,00
102711S	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	un	0,00020000	199,50	0,03
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	175,00	0,78
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00040000	300,00	0,12
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	181,51	0,27
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00230000	11,25	0,02
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	un	0,00010000	31,50	0,00
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	6,35	0,00
110788	Pá quadrada	ORSE	un	0,00020000	36,90	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	4,90	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00180000	13,00	0,02
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,10180000	5,00	0,50
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00450000	12,54	0,05
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	un	0,00030000	18,58	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,09410000	4,50	0,42
TOTAL Encargos Complementares:						3,69
VALOR:						3,69

91870 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Pso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	3,96
TOTAL Material:					4,02

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	20,19
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16300000	25,21
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					7,39

VALOR:	11,41
---------------	--------------

88282 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					4,42

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	20,71
TOTAL Mão de Obra:					20,71

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95347	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,11
TOTAL Serviço:					0,11
VALOR:					25,24

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01211000	17,13
TOTAL Mão de Obra:					0,20
VALOR:					0,20

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	5.036,03
TOTAL Equipamento:					0,30
VALOR:					0,30



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

95366 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	H	0,00872000	11,13	0,09
TOTAL Mão de Obra:					0,09	
VALOR:					0,09	

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,02225000	12,11	0,26
TOTAL Mão de Obra:					0,26	
VALOR:					0,26	

73309 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00005330	612.036,53	32,62
TOTAL Equipamento:					32,62	
VALOR:					32,62	

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,86	15,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,86	
Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
TOTAL Serviço:					0,35	
VALOR:					16,21	

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001000	22.757,36	0,22
TOTAL Equipamento:					0,22	
VALOR:					0,22	

90781 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORSE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	SICRO	REF.
		SINAPI	

00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,67	0,67
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						1,90

Mão de Obra	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592 TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	21,60	21,60
TOTAL Mão de Obra:					21,60

Serviço	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95406 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPOGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,18	0,18
TOTAL Serviço:					0,18
VALOR:					23,68

91283 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Serviço	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
91281 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,24	1,24
91282 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	7,27	7,27
TOTAL Serviço:					9,61
VALOR:					9,61

73313 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

Equipamento	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00000740	612.036,53	4,52
TOTAL Equipamento:					4,52
VALOR:					4,52

5901 - CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORSE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	25,24	25,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					25,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Rubrica: A

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,88%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO)	FORNTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF:
			08/2023
			04/2023
			07/2023

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91396	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	30,85	30,85
91398	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	4,81	4,81
91397	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	6,07	6,07
5763	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	54,65	54,65
53831	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	150,50	150,50
TOTAL Serviço:						246,88
VALOR:						272,12

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

Especiais		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,36000000	0,83	1,12
TOTAL Especiais:						1,12
VALOR:						1,12

98442 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03320000	17,23	0,57
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00760000	18,43	0,14
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,71

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	27,96	34,41
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	38,01	39,91
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	19,35	1,00
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	33,18	56,15
TOTAL Material:						131,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28440000	18,37	5,22
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85320000	22,75	19,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						24,63

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

Rubrica: *J*

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	397,47	0,59
TOTAL Serviço:						0,59
VALOR:						157,40

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	UN	0,00001000	1.641,64	0,01
TOTAL Equipamento:					0,01
VALOR:					0,01

94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,00730000	16,21	0,11
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00530000	17,15	0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:					0,20

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	CJ	1,26000000	0,36	0,45
00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	1,26000000	5,42	6,82
00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	M2	1,35700000	36,88	50,04
TOTAL Material:					57,31

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000	17,80	2,95
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12800000	22,54	2,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					5,83
VALOR:					63,34

92023 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	38,05	38,05
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	10,61	10,61
TOTAL Serviço:					48,66
VALOR:					48,66



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mes: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

99058 - LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 (UN)

Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007247	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRÔNICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	H	0,17590000	2,25
TOTAL Equipamento:					0,39

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,07350000	9,72
TOTAL Material:					0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88253	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11720000	11,67
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23450000	23,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					6,91
VALOR:					8,01

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,59
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,43


Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	12,11
TOTAL Mão de Obra:					12,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,26
TOTAL Serviço:					0,26
VALOR:					17,80

88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	28,33
TOTAL Material:					6,47

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16310000	25,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	17,80

 Fênix Construções <small>Av. João Anastácio Dos Santos Nº 210 - Centro Turiaçu - MA CEP: 65278-000 - FONE: +55 (98) 8450-7250</small>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			Subscrição: _____										
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora:	91,11%									
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês:	52,50%									
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	<table border="1"> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> REF.</th> </tr> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/05</td> <td>08/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>04/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>07/2023</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2023/05	08/2023	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
FONTE	VERSÃO	REF.												
ORSE	2023/05	08/2023												
SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023												
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO													

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	5,07
VALOR:	11,54

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						5,59

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	14,05	14,05
TOTAL Mão de Obra:						14,05

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
TOTAL Serviço:						0,55

VALOR:	20,19
---------------	--------------

95363 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	H	0,00872000	19,50	0,17
TOTAL Mão de Obra:						0,17

VALOR:	0,17
---------------	-------------

91924 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	1,37	1,70
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	4,40	0,04
TOTAL Material:						1,74

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	20,19	0,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02300000	25,21	0,57
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						1,03

VALOR:	2,77
---------------	-------------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

91341 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,81660000	0,61	2,93
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	M	6,85040000	29,33	200,92
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	UN	0,54730000	1.060,92	580,64
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	310ML	0,88290000	44,84	39,58
TOTAL Material:						824,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38260000	23,11	8,84
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19100000	17,80	3,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						12,23
VALOR:						836,30

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,11	17,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
91690	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,08	0,08
91691	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	1,12	1,12
TOTAL Serviço:						1,32
VALOR:						18,43

98441 - PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03590000	17,23	0,61
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00820000	18,43	0,15
TOTAL Equipamento Custo Horário:						0,76

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,23080000	27,96	34,41
00043681	CHAPAPAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	M2	1,05003800	38,01	39,91



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI :	L.S. Mes: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,05170000	19,35	1,00
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,69230000	33,18	56,15
TOTAL Material:						131,47

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25120000	18,37	4,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75350000	22,75	17,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						21,75

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00150000	397,47	0,59
TOTAL Serviço:						0,59

VALOR: 154,57

92022 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	7,48	7,48
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	UN	1,00000000	8,51	8,51
TOTAL Material:						15,99

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	20,19	9,81
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48600000	25,21	12,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						22,06

VALOR: 38,05

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,32	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:						4,92

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	12,76	12,76
TOTAL Mão de Obra:						12,76

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,24	0,24

Processo: 101307051 2013
 Folha: 429
 Rubrica: J



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA:	L.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mes: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF: 08/2023
			04/2023
			07/2023

TOTAL Serviço:	0,24
VALOR:	17,92

5089 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T. LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	UN	0,00006670	612.036,53	40,82
TOTAL Equipamento:					40,82
VALOR:					40,82

8264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,86	1,86
00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,14	1,14
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,86	0,86
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58
TOTAL Encargos Complementares:					5,59
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436 ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	18,89	18,89
TOTAL Mão de Obra:					18,89
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,73	0,73
TOTAL Serviço:					0,73
VALOR:					25,21

93244 - ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	15,64	15,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					15,64
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIACÃO. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	32,62	32,62
73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016	SINAPI	H	1,00000000	4,52	4,52
TOTAL Serviço:					37,14

FÊNIX CONSTRUÇÕES		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA:	L.S. Hora: 91,11%		
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI: 29,86%	L.S. Mês: 52,50%		
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO	REF.	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05	08/2023	
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023	
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023	

VALOR: 52,78

89228 - MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	UN	0,00004000	1.110.000,00	44,40
TOTAL Equipamento:					44,40

VALOR: 44,40

91273 - PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015 (H)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001442 COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORÇA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	UN	0,00005330	8.561,98	0,45
TOTAL Equipamento:					0,45

VALOR: 0,45

95406 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007592 TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00872000	21,60	0,18
TOTAL Mão de Obra:					0,18

VALOR: 0,18

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01549000	12,76	0,19
TOTAL Mão de Obra:					0,19


VALOR: 0,19

91285 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91279 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,99	0,99
91280 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
TOTAL Serviço:					1,10

VALOR: 1,10

94559 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

 <p>Fênix Construções <small>Av. João Anastácio dos Santos, nº 210 Centro Turiaçu - MA @ FênixConstruções fênixconstruções.com.br</small></p>	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete			DATA :	L.S. Hora: 91,11%
	DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.			BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
	LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO			FONTE: ORSE VERSÃO: 2023/05 REF: 08/2023 SICRO: 2023/01 COM DESONERAÇÃO REF: 04/2023 SINAPI: 2023/06 COM DESONERAÇÃO REF: 07/2023	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO					

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77800000	178,13	494,84
TOTAL Material:						494,84

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,58100000	23,11	105,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,29100000	17,80	40,77
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						146,63

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	627,77	13,18
TOTAL Serviço:						13,18
VALOR:						654,65

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	17,11	17,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						17,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,11	0,11
91689	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Serviço:						0,12
VALOR:						17,23

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	65,00	69,55
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,96000000	0,84	405,68
TOTAL Material:						475,23

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	17,80	152,54
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						152,54
VALOR:						627,77



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
Data: 04/08/2023 09:46:27-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Processo: 101309081/2023
Folha: 432
Rubrica: J

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO)	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	M2	40.200,00	66,91	2.689.782,00	41,23	41,23	A
2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		OUTROS	m	40.000,00	53,09	2.123.600,00	32,55	56,81	B
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		OUTROS	tkm	460.800,00	1,21	557.568,00	8,55	63,40	B
93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	SINAPI	Serviço	M2	360,00	965,80	347.688,00	5,33	67,50	B
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	SINAPI	Serviço	M2	120.000,00	2,17	260.400,00	3,99	70,57	B
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		OUTROS	m³	36.000,00	4,71	169.560,00	2,60	72,57	B
4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		OUTROS	m³	36.000,00	4,60	165.600,00	2,54	74,53	B
93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,00	4.869,89	58.438,68	0,90	75,22	B
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,00	4.770,05	57.240,60	0,88	75,89	B
99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	Serviço	M	100.000,00	0,40	40.000,00	0,61	76,37	B
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	12,00	3.071,81	36.861,72	0,57	76,80	B
S06191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	ORSE	Serviço	m²	40.200,00	0,43	17.286,00	0,26	77,01	B

Subtotal até 77,01% 6.524.025,00
Outros 1.948.073,86
Valor total do Orçamento 8.472.098,86

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 04/08/2023 09:45:13-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

Processo: 141201801/2023
 Folha: 4/3
 Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000712	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SINAPI	Material	M2	40.113,03	55,92	2.243.120,53	34,38	34,38	A
2003381	Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira		OUTROS	m	40.000,00	53,09	2.123.600,00	32,55	51,54	B
5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		OUTROS	tkm	460.800,00	1,21	557.568,00	8,55	58,12	B
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal		OUTROS	m³	36.000,00	4,71	169.560,00	2,60	60,12	B
4016007	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³		OUTROS	m³	36.000,00	4,60	165.600,00	2,54	62,08	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	2.300,44	65,00	149.528,39	2,29	63,84	B
00004759	CALCETEIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	6.806,91	17,13	116.602,39	1,79	65,22	B
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	Mão de Obra	H	8.424,26	12,11	102.017,74	1,56	66,43	B
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	Material	M	1.664,60	33,18	55.231,46	0,85	67,08	B
00040810	APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	11,84	4.576,21	54.168,11	0,83	67,72	B
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	11,49	4.532,59	52.060,67	0,80	68,33	B
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,04656332496	1.110.000,00	51.685,29	0,79	68,94	B
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	Equipamento	UN	0,07532117988	612.036,53	46.099,31	0,71	69,49	B
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	1.627,57	27,96	45.506,84	0,70	70,02	B
00037758	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	Equipamento	UN	0,05377126212	751.081,06	40.386,58	0,62	70,50	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	20.969,46	1,86	39.003,20	0,60	70,96	B
00043681	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	SINAPI	Material	M2	974,47	38,01	37.039,69	0,57	71,40	B
00039025	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/MISTA, 87 X 210 CM	SINAPI	Material	UN	30,69	1.060,92	32.554,76	0,50	71,78	B
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	Material	M2	854,91	36,88	31.529,14	0,48	72,15	B
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	SINAPI	Material	L	6.407,62	4,68	29.987,66	0,46	72,51	B
00007592	TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.210,78	21,60	26.152,81	0,40	72,82	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22.769,68	1,14	25.957,43	0,40	73,12	B
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	Mão de Obra	MES	11,72	2.127,21	24.934,16	0,38	73,42	B
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	978,66	20,71	20.267,95	0,31	73,66	B

Processo: 191230801/2023
 Folha: 434
 Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora : 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	1.150,20	17,13	19.702,90	0,30	73,89	B
00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	Material	M3	263,74	73,10	19.279,67	0,30	74,12	B
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SINAPI	Mão de Obra	H	978,39	19,50	19.078,66	0,29	74,34	B
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	1.472,92	11,13	16.393,56	0,25	74,53	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	20.969,46	0,58	12.162,29	0,19	74,68	B
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	Material	M	399,42	30,24	12.078,49	0,19	74,82	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	Material	L	424,10	28,33	12.014,86	0,18	74,96	B
00011190	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	Material	UN	67,39	178,13	12.004,45	0,18	75,10	B
106111S	Servente de obras	ORSE	Mão de Obra	h	1.003,11	11,47	11.505,73	0,18	75,24	B
00036888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	SINAPI	Material	M	384,08	29,33	11.265,08	0,17	75,37	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.240,90	1,25	10.301,12	0,16	75,49	B
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.165,93	1,17	8.384,14	0,13	75,59	B
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	450,26	17,13	7.713,02	0,12	75,68	B
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	34,61	215,56	7.461,21	0,11	75,77	B
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORÇA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	Equipamento	UN	0,07477358844	92.450,00	6.912,82	0,11	75,85	B
00034566	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	SINAPI	Material	UN	1.868,40	3,52	6.576,78	0,10	75,93	B
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	Material	KG	7.761,21	0,84	6.519,41	0,10	76,01	B
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	7.165,93	0,84	6.019,38	0,09	76,08	B
00000244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	605,13	9,69	5.863,72	0,09	76,15	B
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	307,41	18,01	5.536,42	0,08	76,21	B
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	401,11	12,76	5.118,22	0,08	76,27	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	8.240,90	0,59	4.862,13	0,07	76,33	B
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	Material	UN	793,80	5,42	4.302,40	0,07	76,38	B

Processo: 18020951/2023
 Folha: 108
 Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora : 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês : 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	11,67	350,00	4.086,23	0,06	76,43	B
00011280	CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO	SINAPI	Equipamento	UN	0,253062904706 4	15.072,64	3.814,33	0,06	76,48	B
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	Material	KG	376,22	9,72	3.656,83	0,06	76,52	B
00003799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	SINAPI	Material	UN	24,26	132,18	3.206,56	0,05	76,56	B
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.526,01	0,82	2.891,33	0,04	76,59	B
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	11,68	235,50	2.749,49	0,04	76,62	B
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	Material	L	536,68	5,02	2.694,12	0,04	76,66	B
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	11,30	221,51	2.502,32	0,04	76,68	B
102450	Caminhão basc. 15,0V/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) (PRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHP	8,89	270,25	2.402,13	0,04	76,71	B
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	Material	310ML	49,50	44,84	2.219,65	0,03	76,74	B
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.612,07	1,34	2.160,18	0,03	76,76	B
00007247	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	SINAPI	Equipamento	H	900,36	2,25	2.025,81	0,03	76,79	B
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	Equipamento	UN	0,218898900576 6	8.561,98	1.874,21	0,03	76,81	B
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	11,64	140,69	1.637,90	0,03	76,83	B
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	Material	M3	19,43	77,39	1.503,95	0,02	76,85	B
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	Encargos	un	101,67	14,00	1.423,33	0,02	76,86	B
00012869	TELHADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	81,62	16,92	1.380,95	0,02	76,88	B
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	11,67	110,64	1.291,68	0,02	76,90	B
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	11,67	110,00	1.284,21	0,02	76,91	B
00043493	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.800,21	0,67	1.206,14	0,02	76,93	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	63,05	18,89	1.190,97	0,02	76,94	B
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	Material	KG	57,36	19,35	1.109,97	0,02	76,95	B

Processo: 2023/01/1000
 Folha: 936
 Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	56,95	14,05	800,22	0,01	76,96	B
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.612,07	0,49	789,92	0,01	76,97	B
110492	Cesta Básica	ORSE	Encargos	un	4,49	175,00	786,47	0,01	76,98	B
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	SINAPI	Mão de Obra	H	57,50	12,54	721,10	0,01	76,99	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	Mão de Obra	H	51,19	12,26	627,60	0,01	77,00	B
00012010	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMP, DE 1/2" OU 3/4"	SINAPI	Material	UN	48,55	12,64	613,73	0,01	77,00	B
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	302,72	1,68	508,57	0,01	77,01	B
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	302,72	1,68	508,57	0,01	77,02	B
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	Encargos	un	101,67	5,00	508,33	0,01	77,02	B
00002673	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA	SINAPI	Material	M	113,56	3,96	449,68	0,01	77,03	B
102378	Vale transporte	ORSE	Encargos	un	93,98	4,50	422,89	0,01	77,03	B
00001013	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	SINAPI	Material	M	307,79	1,37	421,67	0,01	77,04	B
00011455	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	SINAPI	Material	UN	24,26	15,91	385,96	0,01	77,04	B
00040568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	Material	KG	18,90	19,83	374,79	0,01	77,05	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	Material	KG	345,85	1,06	366,61	0,01	77,05	B
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	Material	CJ	793,80	0,36	285,77	0,00	77,05	B
100941	Fardamento com mangas curta	ORSE	Encargos	un	1,50	181,51	271,91	0,00	77,06	B
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	11,30	21,49	242,76	0,00	77,06	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	22.769,68	0,01	227,70	0,00	77,06	B
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	24,26	8,51	206,44	0,00	77,07	B
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	Material	UN	24,26	7,48	181,46	0,00	77,07	B
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	SINAPI	Mão de Obra	H	15,12	11,25	170,14	0,00	77,07	B
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	270,05	0,61	164,73	0,00	77,07	B
00043469	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	1.800,21	0,08	144,02	0,00	77,07	B

Processo: 100309051/2023
 Folha: 43
 Rubrica:



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA:	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI: 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS. TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	Material	UN	52,57	2,52	132,49	0,00	77,07	B
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	115,48	1,14	131,65	0,00	77,08	B
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	MES	11,64	10,60	123,40	0,00	77,08	B
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	Encargos	cj	0,399475314845 4021180852	300,00	119,84	0,00	77,08	B
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1")	SINAPI	Material	UN	0,227490950976	518,02	117,84	0,00	77,08	B
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,004432917677 68366272	22.757,36	100,88	0,00	77,08	B
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	115,48	0,86	99,31	0,00	77,08	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	5,66	17,13	97,02	0,00	77,08	B
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	Material	UN	24,26	3,17	76,90	0,00	77,08	B
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	Especiais	KWH	75,72	0,83	62,85	0,00	77,09	B
00002689	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	SINAPI	Material	M	24,67	2,39	58,96	0,00	77,09	B
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	Encargos	un	4,49	12,54	56,36	0,00	77,09	B
112893S	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	ORSE	Encargos	par	0,798950629691 0291166588	60,00	47,94	0,00	77,09	B
102711S	Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara	ORSE	Encargos	un	0,199737657422 8134992868	199,50	39,85	0,00	77,09	B
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	Material	UN	24,26	1,64	39,78	0,00	77,09	B
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3.526,01	0,01	35,26	0,00	77,09	B
112892S	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	Encargos	par	2,30	11,25	25,84	0,00	77,09	B
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	Encargos	un	1,80	13,00	23,37	0,00	77,09	B
110596	Protetor auricular	ORSE	Encargos	un	4,49	4,90	22,02	0,00	77,09	B
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	Material	UN	97,11	0,20	19,42	0,00	77,09	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	0,816176234502 36	12,76	10,41	0,00	77,09	B
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	Material	UN	2,33	4,40	10,24	0,00	77,09	B

Processo: 1032021/2021
 Folha: 438
 Rubrica:




ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FORTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	Equipamento	UN	0,005188141456 41096	1.641,64	8,52	0,00	77,09	B
112895S	Capacete de segurancia aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	Encargos	un	0,599212972268 215617372	12,50	7,49	0,00	77,09	B
110788	Pá quadrada	ORSE	Encargos	un	0,199737657422 8134992868	36,90	7,37	0,00	77,09	B
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1.25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,001438771693 980672	5.036,03	7,25	0,00	77,09	B
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,36	1,01	6,42	0,00	77,09	B
104728	Talhadeira chata 10"	ORSE	Encargos	un	0,299606486134 107808686	18,58	5,57	0,00	77,09	B
101651	Óculos branco proteção	ORSE	Encargos	pr	0,798950629691 0291166588	6,35	5,07	0,00	77,09	B
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	Equipamento	UN	0,000771765591 87	5.594,52	4,32	0,00	77,09	B
112894S	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	Encargos	un	0,199737657422 8134992868	16,25	3,25	0,00	77,09	B
104729	Marreta 1 kg com cabo	ORSE	Encargos	un	0,099868828711 2943093992	31,50	3,15	0,00	77,09	B
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	6,36	0,32	2,04	0,00	77,09	B
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	MES	34,61	0,01	0,35	0,00	77,09	B
102450	Caminhão basc. 15.0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) (IMPRODUTIVO)	ORSE	Equipamento	CHI	0,00	27,77	0,00	0,00	77,09	B

Subtotal até 77,09% 6.531.224,29
Outros 1.940.874,57
Valor total do Orçamento 8.472.098,86

Rubrica: 
 Folha: 1/1
 Processo: 180307057/2012



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	ORSE	2023/05	08/2023
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Hora: 91,11%	SICRO NOVO	2023/01 COM DESONERAÇÃO	04/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	L.S. Mês: 52,50%	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	07/2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 04/08/2023 09:43:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

Processo: 1930001/2023
Folha: 440
Rubrica:

COMPOSIÇÃO DO BDI		DATA :	L.S. Hora: 91,11%
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF. 08/2023
			04/2023
			07/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
Item	Descrição	
1	AC - Administração central	3,50
2	SG - Seguros e Garantias	0,80
3	R - Riscos	0,97
4	DF - Despesas Financeiras	0,94
5	LB - Lucro Bruto	4,00
	TOTAL	10,21

6	Impostos	
6.1	Pis	0,65
6.2	Cofins	3,00
6.3	ISS Conforme Legislação Municipal	5,00
6.4	Contribuição Previdenciária Patronal (CPP)	11,00
	TOTAL	19,65

BDI = 29,86%

null



Documento assinado digitalmente

FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR

Data: 04/08/2023 09:42:19-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete	DATA :	E.S. Hora: 91,11%
DESCRIÇÃO:	Execução dos serviços de Pavimentação Em Piso Intertravado Tipo Bloquete para atendimento da Prefeitura de Santa Quitéria do Maranhão.	BDI : 29,86%	L.S. Mês: 52,50%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	ORSE	2023/05
		SICRO	2023/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
			REF.
			08/2023
			04/2023
			07/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	A		
A1	INSS	11,00	11,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DO TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	22,00	22,00

B	B		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,97	0,00
B2	FERIADOS	4,69	0,00
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	0,86	0,66
B4	13º SALÁRIO	10,89	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,32	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,14	6,99
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
	TOTAL	45,80	16,70

C	C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,76	3,64
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11	0,09
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,25	3,25
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,30	2,53
C5	INDENIZAÇÃO ACIDENTAL	0,40	0,31
	TOTAL	12,82	9,82

D	D		
D1	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B	10,08	3,67
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,41	0,31
	TOTAL	10,49	3,98

null = 91,11 52,50

Documento assinado digitalmente
 gov.br FRANCISCO ABREU OLIVEIRA JUNIOR
 Data: 04/08/2023 09:40:47-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Abreu Oliveira Júnior - DIRETOR RESPONSÁVEL
 CPF: 023.377.153-02 RG: 019797892001-4 SSP-MA



Processo: 202307051/2023
Folha: 443
Rubrica: J

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20


TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº **038/2023**, Processo Administrativo nº **202307051/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para Execução dos serviços de Pavimentação em Piso Intertravado Tipo Bloquete, para atendimento do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA.

Resultado da Adjudicação

Lote:	0001
Descrição:	LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE.
Valor Referência	8.340.181,58
Valor Total:	8.191.138,00
Adjudicado em:	09/08/2023
Adjudicado por:	AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	GERAL CONSTRUCOES (13.022.102/0001-50)



AMAURY PABLO COSTA DOS SANTOS
Pregoeiro



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20

Processo: 102307051/2023
Folha: 444
Rubrica: [assinatura]

PARECER JURÍDICO

PREGÃO ELELICITATÔNICO 038/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202307051/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE, PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA.

REQUERENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

I. RELATÓRIO

Por despacho do Departamento de Licitação, dando prosseguimento ao trâmite processual, foi encaminhado a este órgão de assessoramento jurídico o presente processo para análise do Pregão Eletrônico nº 038/2023, que objetiva a realização de **REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE, PARA ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO - MA.**

Registre-se que se trata de solicitação de parecer jurídico final do Processo Administrativo em epígrafe. No que tange à fase externa, temos que o presente feito está acompanhado dos seguintes documentos:

- a) edital,
- b) publicações no Diário Oficial do Município, da União e em jornais de grande circulação;
- c) não consta nos autos pedidos de impugnação ao Edital;
- d) ata de propostas registradas;
- e) ata parcial;
- f) documentos da empresa licitante;
- g) ata final;
- h) não há registro de interesse, bem como a respectiva interposição de Recurso Administrativo por parte das empresas licitantes;
- i) solicitação de parecer jurídico final.



Proces. 190307081/2023

Folha: 445

Rubrica: [assinatura]

**ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20**

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 38, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si.

É o relatório. Passo a opinar.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

Analisando-se o presente instrumento convocatório, podemos inferir que está presente a sua regularidade jurídico-formal, que se encontra em conformidade com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, pelo que entendemos estar atendidos os preceitos do artigo 40 e 41 de Lei nº 8.666/93.

O procedimento fora iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto.

Verifica-se nos autos a cópia da publicação no Diário Oficial do Município, da União e Jornal de grande circulação, com data de abertura do certame prevista para o dia 08 de agosto de 2023, às 14h00min. Sendo assim, resta respeitado o prazo mínimo de 8 dias úteis, conforme o estabelecido no artigo 4º, V, da Lei Federal nº 10.520/2002.

Impende, ainda, consignar o procedimento previsto na Lei Federal de nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, especificamente em seu art. 6º, *in verbis*:

Art. 6º. A realização do pregão, na forma eletrônica, observará as seguintes etapas sucessivas:

I - planejamento da contratação;

II - publicação do aviso de edital;

III - apresentação de propostas e de documentos de habilitação;

IV - abertura da sessão pública e envio de lances, ou fase competitiva;

V - julgamento;

VI - habilitação;

VII - recursal;

VIII - adjudicação; e

IX - homologação.

Ao final, o Pregoeiro Municipal declarou vencedora provisória as empresas: GERAL CONSTRUÇÕES, com fundamento na melhor proposta, com base no menor preço por lote conforme o objeto da presente licitação. Não há qualquer registro de interposição de



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CNPJ. 06.232.615/0001-20

Processo: 10030901/1903
Folha: 446
Rubrica: J

recurso administrativo contra a decisão do Sr. Pregoeiro Municipal, ratificando-se, assim, o resultando acima.

No tocante aos documentos apresentados pela empresa declarada vencedora, percebe-se a comprovação de regular habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, bem como ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, nos termos do artigo 27 da Lei de Licitação e Contratos.

Por derradeiro, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão nº 2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). Como diz JUSTEN FILHO (2014. p. 689) "o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica", ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão.

Sendo assim, o procedimento administrativo em análise obedeceu aos termos da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019.

III. CONCLUSÃO

Em face do exposto, opino no sentido de que o processo licitatório de Pregão Eletrônico de nº 038/2023 atende ao regramento pertinente, especialmente no que diz respeito às Leis de nº 8.666/1993, 10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019, pelo que entendemos, com as devidas vênias admitidas, que o presente certame está apto a ser submetido à homologação e adjudicação, nos termos do art. 43, inciso VI, Lei de nº 8.666/93.

Este o parecer salvo melhor juízo.

Devolvam-se os presentes autos à Comissão Permanente de Licitações.

Santa Quitéria do Maranhão - MA, 09 de agosto de 2023.

CLEANDRO DIAS SOUSA
Procurador Geral do Município
de Santa Quitéria do Maranhão



Processo: 1432021/2023

Folha: 447

Rubrica: [assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO
CNPJ 06.232.615/0001-20

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº **038/2023**, Processo Administrativo nº **202307051/2023**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Registro de Preço para contratação de empresa para Execução dos serviços de Pavimentação em Piso Intertravado Tipo Bloquete, para atendimento do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA..

Resultado da Homologação

Lote:	0001
Descrição:	LOTE 01 - PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO TIPO BLOQUETE.
Valor Referência	8.340.181,50
Valor Total:	8.191.138,00
Situação:	Homologado em 09/08/2023 Por: CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO
Nome da Empresa:	GERAL CONSTRUCOES (13.022.102/0001-50)


CLÁUDIO RODRIGUES ESCÓRCIO
Autoridade Competente